ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. ustanoveni zédkona ¢. 513/19991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskorSich predpisov

Clinok 1. Zmluvné strany a vychodiskové udaje

1.1. Objednavatel’> Obec Stard Bystrica
Stard Bystrica 537, 023 04

Zastupeny: PhDr. JUDr. Jan Podmanicky, PhDD.. starosta obce
Banka: Slovenska sporitel'iia, a.s. filidlka Stara Bystrica
Cislo uétu: 8957392/5200,

IBAN: SKE&8 5200 0000 0000 0895 7392

ICO: 00314307

DIC: 2020553282

1.2. Zhotovitel’ Zahradnictvo Green Zilina, s.r.o.

Na Sefranici 1227/27
Zilina 010 01
Zastupeny: Ondrej Kuba , konatel’

Marian Vanovic, konatel’

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: 7611000000002921868153
ICO: 46 438 564

DIC: 2023376762

IC DPH: SK2023376762

Zapisana v OR OS Zilina, odd. Sro, vl. & 55637/L

1.3. Zmenu identifikacnvch udajov v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany pisomnou
formou.
1.4. Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu ,,Regenericia futbalového ihriska a

okolitych ploch* tato zmluvu o dielo.
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Clanok IL Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’” dielo
»,Regeneracia futbalového ihriska a okolitych pléch® v rozsahu oceneného vykazu -
vymer, ktory tvori neoddeliteln silast’ tejto zmluvy, spracovaného podla podkladov
a pokynov objednavatela pre zhotovenie diela.
2.2. Miesto stavby: k.u.. Stard Bystrica
2.3. Objednavatel’ sa zavizuje:

e dielo. zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu podla

platobnych podmienok v ¢lanku I'V. zmluvy,

¢ poskytnut zhotovitel'ovi nevyhnutni stc¢innost’ na riadne a véasné ukoncenie diela.
“lanok III. Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje dokonéit’ a odovzdat’ dielo v termine najneskdr do 6 mesiacov
od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, nie viak neskér ako 31.12.2016.

3.2. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotoviteFovi stavenisko, zbavene faktickych a
pravnych vad a narokov tretich os6b do 7 pracovnych dni po nadobudnuti U¢innosti zmluvy
o dielo,

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nic je v omeSkani s terminom dokoncenia
diela, uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost’, sivisiacu
s realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit’ nésledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objedndvatel'a. V tomto pripade mé zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu

terminu dokoncenia.
Clanok IV. Cena diela a platobné podmienky

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku IL tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v zmysle Zakona ¢. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacich predpisov.

4.2.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla clanku II. zmluvy je cena
maximalna, ktori nie je mozné prekrocit’.

4.3.Cena za zhotovenie diela podla &l. IT zmluvy je:
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Cena bez DPH 9 000,00 €
DPH 20 % 1 800,00 €
Cena za dielo s DPH: 10 800,00 €

4.4.Zmluvné strany sa dohodli na uhrade dohodnutej ceny za zhotovenia diela v splatkach,
a to nasledovne:

1. splatka: 1 350.00 € s DPH splatné k 30.04.2016

. splatka [ 350,00 € s DPH splatna k 31.05.2016

. splatka 1 350,00 € s DPH splatnd k 30.06.2016

. splatka 1 350,00 € s DPH splatnad k 31.07.2016

. splatka 1 350.00 € s DPH splatna k 31.08.2016

0. splatka 1 350,00 € s DPH splatné k 30.09.2016

7. splatka 1 350,00 € s DPH splatnd k 33.10.2016

8. splatka 1 350,00 € s DPH splatna k 30.11.2016

[ T SN VS N

4.5.Cena pokryva vsetky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so
znenim § 549 Obchodného zdkonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny.

4.6.Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond v rozpore s touto zmluvou a sucasne bez
prikazu objednavatela alebo odlisne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

4.7.V kalkulacii ceny diela zhotovitela su zahrnuté podl'a potreby aj naklady za telefon
zhotovitel'a, poplatky za rozhodnutia na zvlastne uzivanie verejnych komunikacii, projekt
doc¢asného dopravného znacenia na verejné komunikdcie a poplatok za povolenie CiastoCnej
uzavierky miestnych komunikacii, vytycenie podzemnych inZinierskych sieti, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentécic ak to bude potrebné. ndklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu
clektrickej energie a vody zhotovitelom, skusky a merania kontroly kvality prae, projekt

skuto¢ného vyhotovenia a geodetické zameranic stavby.
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Clinok V. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

3.1. Zhotovitel' zodpovedd za to. Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla pokynov
objednavatela, STN EN vzrahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

3.2, Zé4ru ¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu cast’ diela. Na jednotlivé vyrobky, resp.
technologicku cast’ diela, podla zaruk stanovenych vyrobcom jednotlivych vyrobkov, resp.
technologii. Zacina plynut odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za vady
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

5.3. Zarutna doba neplynie v case, kedyv objedndvatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

5.5. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objedndvatel’a a ten na ich pouziti trval.

5.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
koneéni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ moéze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

5.7. Materialy. stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym
skiiskam, musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

5.8. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju
vady diela zistené pocas zarucnej doby odstranovat’.

5.9. Objednavatel’ sa zavizuje. ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

5.10. Zhotovitel sa zavdzuje za¢at s odstrafnovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratiom technicky moznom c¢ase. Termin odstrdnenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamacnom konani.

5.11. Za $kody, ktoré vzniknu pred¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany

dohodli, zodpoveda objednévatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na

naklady objednavatela.
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5.12. Vady projektu stavby. zabezpefeného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit

podla § 551 a nasl. Obchodného zakonnika.

v

“lanok VI. Vykonanie diela

6.1. Zhotovitel' vykondva c¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost
podl'a zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

6.2. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb,
ktoré su opravnené¢ zdrziavat sa v priestore staveniska podla prislusne; legislativy a
zabezpedi koordinatora bezpecnosti, najma:

e Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poZiarnej ochrany a za zabezpelenie
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
prislusne; legislativy.

e V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat a nepoSkodzovatl existujucu faunu a floru,
v maximalnej miere vyuzivat’ existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tito zabezpeCit' proti unikom nebezpeénych latok do okolitého
prostredia.

¢ V plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s
realizdciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny podl'a moZnosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizicii.

e Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych litok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknutd havériu

odstranit’ v spoluprdci s uzivatelom na svoje naklady.
6.3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v Case

jeho pouzitia zndme, 7e je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela

musia spliat’ podmienky a poziadavky, uvedené prislusnej legislative.
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6.4. Objednavatel je oprdvneny prostrednictvom poverenej osoby vykonavat' odborny

technicky dozor nad realizdciou diela ako aj akikolvek ind kontrolu suvisiacu s

dodrziavanim zmluvnych podmienok.

6.5. Zhotovitel' je povinny umoZznit' objednavatelovi vykondvanic odborného technickeho

dozoru, najma:

oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje,

prevziat’ od neho stavenisko. zakladné smeroveé a vyskové vytycenie stavby,

kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl’adu pocas realizacie stavby,

kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu,

kontrolu plnenia odsuhlaseného skudobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi
zhotovitel” doklady, ktor¢ preukazuji kvalitu vykonanych prac a doddvok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.).

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konsStrukeii,
spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov,

kontrolu vypratania staveniska.

6.6. Skutocnost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,

nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykondvanie potrebnych

kontrol tak. aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

6.7. Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie dicla najmenej 15 dni pred dnom

dokonéenia diela. uvedenom v bode 3.1.

6.8. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ podla povahy stavby pripravi najmé:

revizne spravy, meracie protokoly.
doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla prisluinej
legislativy,

zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),
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e kompletnu technicku dokumentéciu technologickych zariadent,

6.9. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberaciecho konania nepredlozi,
objednavatel preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu
z toho dévodu vznikli.

6.10. O odovzdani a prevzati diela spi¥u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

6.11. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az
do ich odstranenia.

6.12. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objedndvatel’ v
zéapisnici 0 odovzdani a prevzati diela.

6.13. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

6.14. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpe&enstvo $kody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

6.15. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela. az do ich Ghrady objedndvatel'om.

6.16. Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia orgdnov Stdtnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

6.17. Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia, inému subjektu. V pripade potreby zaddvania
zékaziek, ktoré nie je schopny vykonat' vlastnymi technickymi, administrativnymi alebo
inymi zdrojmi. je zhotovitel ako verejny obstardvatel povinny postupovat’ v sulade s
prislusnou legislativou.

6.18. Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.
Clanok VII. Zmluvné pokuty a iroky z omesSkania

7.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvni pokutu:

7.1.1. 0,1 % z ceny diela za kazdy zadaty tyzdefi omeSkania s odovzdanim dokonceného

diela, pri neporuseni ustanoveni bodu 3.1. zmluvy.

7.1.2. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s ahradou faktury uroky z omeskania

v stilade s § 369 a § 369a Obchodného zdkonnika.
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7.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

7.3. Uplatnenie zimluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.
Clanok VIII. Ostatné ustanovenia

8.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

o ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN EN a

objedndvatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch.

8.2. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak objednéavatel’ neplni zmluvné zavizky a
tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela.
8.3. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
8.4. V pripade, 7e dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 8.1. resp. 8.2., vykonan¢ prace
budu odtc¢tované faktirou. Objednavatel” uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitel'ovi

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
Clanok IX. Zavereéné ustanovenia

11.1. Zmluva je platnd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a zmluva nadobtda ucinnost’ v sulade s § 47a
Obgianskeho zakonnika a § 5a zdkona €& 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe
k informéciam.

11.2. Zmluva modze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah flou zaloZené
ustanovenia Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

11.4. Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je oceneny vykaz - vymer.

11.5. Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna vol'nost’

nie je ni¢im obmedzena.

Strana 8 z 9



11.7. Zmluva je vyhotovend v 2 exempléroch, z ktorych jeden je uréeny pre objednavatela a

jeden pre zhotovitela.

V Starej Bystrici, diia 30.03.2016

Objednavatel’
Obec Stara Bystrica

/%*‘6\\ '»/L/'!\/’A\_/LKA_//_——_—_\\

| JUDr. PhDr. Jian Podmanicky, PhD., starosta

V Starej Bystrici, dila 30.03.2016

Zhotovitel’
Zahradnictvo Green Zilina, s.r.o.

Zahradmctv
Na Se }

£50: 46 438 571 |

Ondrej Kuba, konatel’

Marian Vanovié, konatel’
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