ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
~Expozicia za Orlojom Stara Bystrica”
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

(dalej Ien "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Stara Bystrica
Sidlo: Obecny urad ¢. 537
Stara Bystrica 023 04
Statutarny zastupca: JUDr. PhDr. Jan Podmanicky, PhD., starosta
e-mail: starabystrica@starabystrica.sk
ICO: 00314307
DIC: 2020553282
IBAN: SK6556000000000207437007
Bankové spojenie:: Prima banka Slovensko, a.s.

(dalej len "Objednéavatel™)

a
Zhotovitel: FrantiSek Dulovec
Sidlo: Brisovka 338, 02957 Oravska Lesna
Statutarny zastupca: FrantiSek Dulovec

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: FrantiSek Dulovec

1CO: 47775645

DIC: 1081304565

Zapisany v: OU-NO-0ZP-2014/004775-2, ¢. Zivnostenského registra 560-19476
IBAN: SK85 0900 0000 0003 2294 0767

Bankové spojenie:: Slovenska sporitelna, a.s.

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe , Expozicia za Orlojom Stara Bystrica”.

(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.




2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
2.3 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.

2.3 Objednévatel' sa zavazuje, ze riadne dokon&ené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne Zhotovitelovi dohodnutu sucinnost.

2.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednéavatela dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia®).

2.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sliZzilo k uréenému ucelu. Osoby a vSetky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavézku Zhotovitela podla
tejto zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné nédklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.7 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentdciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutocne
zrealizovanych prac, ktoré st v stilade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

2.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze autorom projektu Diela je Ing. Arch. Ivan Jarina, Cajakova ¢. 15, 811 05
Bratislava (dalej aj “Autor”).

2.9 Zhotovitel sa zavizuje pri vystavbe reSpektovat autorské prava Autora a vykonat opatrenia dohodnuté v
tejto zmluve, pripadne iné potrebné opatrenia, aby predisiel neoprdvnenym zasahom tretich oséb do
autorskych prav Autora.

2.10 Zhotovitel sa zavizuje pri vystavbe reSpektovat autorské pokyny tykajice sa vizualnej podoby Diela

v jeho realizacnej podobe.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni nehorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za
pevny, nemennd a maximalnu cenu.

3.2 Cena za zhotovenie diela v zmysle Zmluvy je:

Cena celkom: 25 480,46 EUR

3.3 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a podmineok Vyzvy a OP PL-SK. Vsade kde sa v Zmluve spomina cena za

Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.




3.4 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vetkych zmluvnych zédvazkov Zhotovitela
vyplyvajtcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na
kolaud4ciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej
realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve navysujuce cenu Diela s vynimkou mozZnosti podla bodu 3.6.
tohto ¢lanku, st vylucené.

34 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické 3pecifikdcie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju
a moOZu suvisief s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vietkych
skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavdzkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na kterych je
ponuka zaloZend. M4 sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky
su rozloZené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny sti povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpotte zavizuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 Zhotovitel si podrobne prestudoval projektovii dokumentaciu a cenu za Dielo stanovil na zaklade jej
poznania a bez pripomienok. V cene Diela zohladnil podminky verejného obstaravania a tejto zmluvy.
Objdenavatel nebude zohladfiovat prace naviac. Objednavatel nebude akceptovat poziadavky zhotovitela
na navySenie ceny Diela z dévodu rozporu medzi projektovou dokumentaciou a vyhotovenou cenovou
ponukou.

3.7 K zmene ceny mozZe ddjst:

3.7.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.7.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

3.7.3 v zmysle zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a stvisiacich predpisov v zneni nehorsich predpisov

4. Platobné podminky
4.1 Objednavatel bude uhrddzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 ¢iastkovymi fakttirami,
4.1.2 kone¢nou faktarou.
4.2 Zhotovitel moéZe vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujiceho kalendarneho
mesiaca supis vykonanych préc a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako
je Specifikovana cena za Dielo. Sti¢astou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentécia zrealizovanych prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dal$imi

pracami zakryté v rozsahu minimalne 10 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v



sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskor do
piatich pracovnych dni od dorucenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stpis
vykonanych prac a zisfovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade
vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi
ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.
4.3 Zhotovitel je opravneny vystavif &astkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych préac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.
4.4 Zhotovitel predloZi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi Zmluvy a
tieZ v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela, pricom za deri dorucenia sa povazuje neskorsi
z predmetnych sposobov
dorudenia faktary.
4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v platnom
zneni. Faktiira musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej &islo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC IC

DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznadenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomicke;

klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,

- Gétovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a cetkovu fakturovanu sumu po objektoch — vietky

sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné naleZitosti
- kryci list faktury,
- zistovaci protokol,

- schvaleny stpis vykonanych prac,



4.7 Koneéné fakttira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani a

prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuétovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmluvy - na zaklade schvalenych supisov prac,

- zapo&itanie vietkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyaltovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj oprdvnenych zakonnych a zmluvnych narokov
objednavatela na nahradu $kody, vyuctovanie narokov na nahradu zvysenych ndkladov spésobenych
Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zhotovitela
vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktdra bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktury Zhotovitela nebudu obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto clanku, je

Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktury

zadina plynut driom dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dita dorucenia faktury.

5. Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch podla tejto zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 15 dni od dria tcinnosti tejto zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 60 pracovnych dni od prevzatia staveniska,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ) a e) Zmluvy ma Objednavatel narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péatdesiat eur) za kaZzdy def omeskania.

6. Vykonanie Diela
6.1 Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s vykonanim Diela na vlastnu zodpovednost a na vlastné naklady
podla zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatefom pisomnou formou. Nie
je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi.
6.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.4.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne namietky,

6.4.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,



6.4.3 na zakiade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez vad,
kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.
7R Baty, BT a Zhotovitel poveruje

6.5 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ittt

funkciou veduceho stavby FQ,{»WQ{QDC«LOVEC/

6.6 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko do 15 dni od ucinnosti tejto zmluvy bez prav
tretich osob.

6.7 Objednavatel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

6.8 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstranovat na svoje
naklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
je povinny zabezpetit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady.
Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkoveého a socialneho
zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb,alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.9 Zhotovitel je povinny stavenisko straZit 24 hodin denne a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

6.10 VSetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materily, palivd a v3etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainStalované a spravne a
bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako sticast zhotovovanie Diela podla Zmluvy. Naklady su stucastou
zmluvnej ceny.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim
osobam a na veciach pri realizacii prac ktoré boli zapfi¢inéné zhotovitefom . Zhotovitel sa zavizuje, ze
akukolvek nim spdsobent $kodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie
poskoden ¢ast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

6.12 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu v3etky vykresy, vzorky materialov
a iné podklady suivisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

6.13 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru,pricom
stavebny dozor musi svdj prikaz zaznamenat do stavebného dennika.

6.14 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netceln€, musi
uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonat, pokial
nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej

spravy.

6.15 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyZdenne za

Ulasti zainteresovanych subjektov.

6.16 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a



vyrobky, ktoré tieto doklady nebudt mat, resp. nebudt zodpovedat zmluvne pozadovanym skdgkam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

6.17 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora brani alebo staZuje realizaciu diela.
6.18 Skuto¢nosf, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak,

aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik
7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a to v
originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo znicenia originalu, daliu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmd udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre
postidenie hospodarnosti prac a iidaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia
prac.
7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich st opravneni robif zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.
7.3 Denné zaznamy sa pidu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa &islujii zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moze
urobit v nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
7.4 Ak stavbyveduci do pét pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom,

poklada sa to za jeho sihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v stilade s
tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 2 x projektovil dokumentaciu skutocného vyhotovenia,



b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

¢) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skgkach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je ddvodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.

87 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné Gdaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zac¢ina plynat zaru¢na doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych oséb.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi

nebrania a nestaZuju uZivanie Diela a nezniZujui jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zaru¢na doba
9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatefovi dochodnuté vlastnosti,
%e spina vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedéenych technoldgii a
podla zavdznych technickych noriem, vsulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.
9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut dnom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.
9.3 Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach bréaniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi



bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozne, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne
pokial vznikli v désledku porugenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dévodu, zhotovitel ich
odstrani za thradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uvaniu Diela, zmluvné strany sa mdZu dohodnuf na primeranej zlave zceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaru¢nej doby a to pisomnou formou.

9.9 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas podla

Mrvs

virve

tieto skutoCnosti si zaznamenanériadne a v¢as alebo ak Zhotovitel zacne odstrariovat ale neodstranuje ich
riadne, resp. Objednéavatel predpoklada, Ze vad nebudu odstranené riadne a v&as, ma Objednavatel pravo

vady odstranit.

10. Zmluvné pokuty
10.1 V pripade:
10.1.1 nedodrZania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2 nedodrzania inych terminov v zmysle zmluvy,
10.1.3 omeskania Zhotovitela s riadnym a vcasnym protokolarnym odovzdanim Diela md Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.
10.2 V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
10.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody. Objednavatel ma
narok na nahradu $kody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.
10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavdzok zo

Zmluvy.



11. Odstpenie od zmluvy
11.1 Objednévatel je opravneny od Zmiuvy alebo jej casti odstupit v pripade, ak

- Zhotovitel v ddsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodéavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlésenie konkurzu, navrh na povolenie reStrukturalizicie
alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v pripade, Ze na majetok zhotovitela
bude vyhlaseny konkurz, redtrukturalizcia alebo bude prebiehat exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie via ako 15 pracovnych
dni,

- je Zhotovitel v omekani s plnenim terminov dohodnutych v tejto zmluve - ak ide o omeskanie viac ako

15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu stidinnost potrebnu na riadne

a v&asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odsttpenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku dniu dorucenia odstipenia od Zmiuvy druhej Zmluvnej
strane. Odstiipenim od Zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou
tych, ktoré zodpovedaju C&iastoénému pineniu, resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy
sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran,
ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby zédkona podla ustanovenia Obchodného
zékonnika, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran

alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

12. Ochrana zdravia pri praci
12.1 Zhotovitel sa zavézuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracoviskuy,
- vybavif seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innost{ a rizik
na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlucnost, prasnost, emisie a

imisie exhalatov zo spalovacich motorov.



12.2 Zhotovite! je povinny upozornit Objednavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti
na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalsich osob, a ktoré by pri jeho

tinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpetnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.3 Zhotovitel je si vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zékonnika, zodpoveda aj za Skodu
spbsobenti okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktorad bola pouzita pri plneni
zavizku a tejto zodpovednosti sa nemozZe zbavit.

12.4 Osoby vykondvajtice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti pri
praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie
zistenych nedostatkov.

12.5 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich

zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit prace.
13.2 Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavizné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pfi skuskach, pripadne metod,
méze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskisanie $tatnym alebo Stitom uznavanym
sktisobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skidok st zdvdzné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.
13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie stid.
13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tGzemi SR. Spory bude rozhodovat

prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zruSené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy.

14.2 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania v suvislosti s dodavanymi pracami a to
kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na to opravenymi osobami a zavdzok
poskytnut tymto osobam vSetku potrebnu sucinnost.

14.3 Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna dfiom
schvélenia finannych prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zékonnika v nadviznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a

doplneni niektorych zakonov.



14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v 3iestich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponechava Objednavatel a dva

Zhotovitel.

14.7 Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 - Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer-rozpocet

14.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu na znak

bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

FrantiSek Dulovec
BriSovka 338
02 Oravska Lesna
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