

Dohoda 113/2020

**o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“
v obci Stará Bystrica**

Čl. I.

Zmluvné strany

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej len SEVAK, a.s.)

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L
Zastúpená : **predstavenstvom**
Oprávnení k podpisu : **Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva**
: **Ing. Miroslav Kundrik, člen predstavenstva**
Bankové spojenie : ČSOB a. s. Bratislava
Číslo účtu : 25788033/7500
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH : SK 2022238900
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

Obec Stará Bystrica

Sídlo : Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica
Zastúpená : **PhDr. JUDr. Ján Podmanický PhD., starosta obce**
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s., Žilina
IBAN : SK34 5600 0000 0002 0743 3006
IČO : 00314307

Čl. II.

Predmet dohody

1. SEVAK, a. s. je investorom stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
2. V rámci stavby sa realizovala výstavba verejnej kanalizácie, resp. verejného vodovodu vrátane odbočení v miestnych komunikáciách obce Stará Bystrica.
3. V zmysle Zmluvy o dielo zhotoviteľ, ktorým je združenie „Stredné Kysuce : STRABAG-INPEK-ARPROG“ má po ukončení prác na pokládke verejnej kanalizácie, resp. verejného vodovodu, zrealizovať konečnú úpravu miestnej komunikácie v zmysle Zmluvy o dielo v rozsahu zásahu do komunikácie.
4. V súvislosti so stavom miestnych komunikácií a za účelom využitia finančných prostriedkov na úpravu miestnych komunikácií, čo najúčelnejšie, sa zúčastnené strany dohodli na spolufinancovaní konečných úprav miestnych komunikácií tak, aby boli podľa možností asfaltované v celom profile.

Čl. III.

Rozsah dohody

1. Zástupcovia SEVAK, a. s., Obce Stará Bystrica a Združenia „Stredné Kysuce, STRABAG-INPEK-ARPROG“ dňa 08. 07. 2019 prerokovali predložený materiál - tabuľku, v ktorej je uvedená na základe geodetického zamerania celková plocha jednotlivých miestnych komunikácií s výpočtom podielov konečných úprav SEVAK, a. s. a Obce Stará Bystrica pre jednotlivé ulice (označené podľa realizovaných stôk v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou). Písomne odsúhlasená **Tabuľka č. 1 Výpočet celkovej plochy asfaltovania v súvislosti s výstavbou kanalizácie** tvorí prílohu č. 1 tejto

Dohody.

2. Tabuľka č. 1 môže byť upravovaná na základe zmeny rozsahu výstavby kanalizácie, resp. vodovodu, a to písomnou dohodou všetkých troch strán.
3. Na základe údajov z Tabuľky č. 1 bude SEVAK, a. s. a Združenie „Stredné Kysuce, STRABAG-INPEK-ARPROG“ realizovať asfaltovanie miestnych komunikácií v uvedenom rozsahu. Konkrétne miestne komunikácie budú určované podľa dohody s Obcou Stará Bystrica.

Čl. IV.

Termíny a spôsob realizácie

1. Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ v zmysle ZoD sa zaviazalo zabezpečiť pre SEVAK, a. s. realizáciu všetkých prác súvisiacich so stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ najneskôr do 31. 08. 2020 vrátane konečných úprav komunikácií.
2. Obec Stará Bystrica sa zaviazala zabezpečiť výber zhotoviteľa prác – konečných úprav miestnych komunikácií v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Nakoľko nie je možné realizovať konečnú úpravu jednotlivých komunikácií tak, že svoj podiel zabezpečí SEVAK, a. s. a svoj podiel Obec Stará Bystrica, zmluvné strany sa dohodli, že SEVAK, a. s. zabezpečí konečné úpravy v odsúhlasenom rozsahu na určených uliciach, v ktorých sú uložené kanalizačné stoky, resp. vodovodné vetvy podľa Tabuľky č. 1 v termíne najneskôr do 31. 08. 2020.
4. Obec Stará Bystrica sa zaväzuje zrealizovať konečné úpravy svojej časti komunikácií najneskôr do 31. 8. 2021, a to v určených uliciach, v ktorých sú uložené kanalizačné stoky, resp. vodovodné vetvy podľa Tabuľka č. 1 (príloha č. 1).
5. SEVAK, a. s. prostredníctvom svojho zmluvného partnera Zhotoviteľ Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ zabezpečí na svoje náklady na úsekoch, kde bude konečné úpravy miestnych komunikácií zabezpečovať Obec Stará Bystrica, zdvihnutie poklopov do nivelety komunikácie, resp. do výšky budúcej novej nivelety podľa pokynov a v termíne podľa dohovoru s obcou Stará Bystrica, resp. jej zhotoviteľom.
6. Spoločnosť SEVAK, a. s. nebude akceptovať reklamácie z dôvodu zmeny nivelety komunikácie (zvýšenie pôvodnej nivelety komunikácie na základe rozhodnutia obce Stará Bystrica) v súvislosti s problémami so vstupom a nátokom dažďových vôd do jednotlivých nehnuteľností, resp. ich dvorov.
7. SEVAK, a. s. prostredníctvom svojho zmluvného partnera Zhotoviteľ Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ na svoje náklady zabezpečí pred samotnou konečnou úpravou miestnych komunikácií opravu všetkých poškodených miest a vyčistenie priestorov okolo komunikácií do pôvodného stavu, aby potom vplyvom odstraňovania týchto skládok a opravných prác nedošlo k poškodeniu nového asfaltového koberca.
8. Každá zo zmluvných strán zabezpečí svoj dohodnutý rozsah konečných úprav na vlastné náklady.
9. Po uskutočnení konečnej úpravy konkrétnej miestnej komunikácie sa vyhotoví protokol o odovzdaní miestnej komunikácie, v ktorom bude uvedená reálna výmera položeného podkladového asfaltu, reálna výmera položeného spojovacieho postreku a reálna výmera položeného povrchového asfaltu. Tieto výmery budú slúžiť ako podklad pre priebežnú aj záverečnú sumarizáciu položených asfaltov. V protokole o odovzdaní miestnej komunikácie bude uvedené, či zástupca Obce Stará Bystrica preberá miestnu komunikáciu z hľadiska rozsahu úprav a kvality prevedených prác. Protokol o odovzdaní miestnej komunikácie musí byť podpísaný zástupcom Obce Stará Bystrica a zástupcom zhotoviteľa Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“, ktorý vykonáva práce pre SEVAK, a. s.

Čl. V

Záruka na práce

1. SEVAK, a. s. prostredníctvom svojho zmluvného partnera Združenie „Stredné Kysuce:

STRABAG-INPEK-ARPROG“ preberá záruku v súlade so Zmluvou o dielo na 60 mesiacov od vydania preberacieho a odovzdávacieho protokolu v súvislosti s miestnymi komunikáciami nad ryhami, v ktorých sú umiestnené verejné kanalizácie, resp. verejné vodovody, ako aj nad okolím ryhy, ktoré bezprostredne nadväzuje na ryhu, nakoľko ide o jeden technologický celok. Rovnako, SEVAK, a. s. prostredníctvom svojho zmluvného partnera Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ preberá záruku v súlade so Zmluvou o dielo na 60 mesiacov od vydania preberacieho a odovzdávacieho protokolu v súvislosti s miestnymi komunikáciami aj nad šachtami a okolím šachty, ktoré bezprostredne nadväzuje na výkop šachty, nakoľko ide o jeden technologický celok. SEVAK, a. s. prostredníctvom svojho zmluvného partnera Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ preberá záruku v súlade so Zmluvou o dielo na 60 mesiacov na položené asfaltové koberce (t. j. za samotnú kvalitu položeného asfaltu).

2. Vzhľadom na to, že pôvodné komunikácie nemali konštrukciu vozovky ani podkladné vrstvy v súlade s STN, SEVAK, a. s. nepreberá záruky na ostatné časti komunikácie, ktoré neboli dotknuté výstavbou kanalizácie alebo vodovodu, len ak sa preukáže, že vada diela je spôsobená nesprávnou pôvodnou konštrukciou vozovky.

Čl. VI Záverečné ustanovenia

1. Dohoda je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva obdrží SEVAK, a. s. Žilina, dva Obec Stará Bystrica, dva Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“.
2. Dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán.
3. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými stranami tejto Dohody.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Príloha – Tabuľka č. 1 Výpočet celkovej plochy – asfaltovania v súvislosti s výstavbou kanalizácie

Príloha – Tabuľka č. 1 Výpočet celkovej plochy asfaltovania v súvislosti s výstavbou kanalizácie

V Starej Bystrici, dňa 20. 4. 2020

PhDr. JUDr. Ján Podmanický PhD.
starosta obce



V Žiline, dňa 04.05.2020

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrík
člen predstavenstva

Túto dohodu zhotoviteľ Združenie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ akceptuje a práce zrealizuje v dohodnutých termínoch a rozsahu.

V Žiline, dňa 04.05.2020

STRABAG

STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČO: 31855161 IČ DPH: SK2020379691

Ing. Martin Paulini
zástupca zhotoviteľa

Tabuľka č. 1 - Výpočet celkovej plochy asfaltácie v súvislosti s výstavbou kanalizácie

Názov	Typ terénu	dĺ RD (zelená Geodet. zameranie)	Miestne komunikácie MK			Celkové plochy MK- na šírku kom. (m²)	Rozsah SEVAK z DRS (m²)	Rozsah obec Stará Bystrica (m²)	Poznámky
			Asfaltový betón Acp22 (III) hr.50mm, š=1800mm	Spojovací postrek 0,5kg/m2, š=1800mm	Asfaltový betón ACO 11 (III) hr.50mm, š=1800mm				
AS	šc	4 513,10							
	mk	963,15	1 733,67	1 733,67	1 733,67	2 388,00	1 733,67	1 596,69	
	vodný tok	28,68							
AS-1	zel.pas	570,94							
	šc	132,68							
AS-1-1	mk	545,76	982,37	982,37	982,37	1 655,00	982,37	633,03	
	zel.pas	51,60	92,88	92,88	92,88	196,00	92,88	103,12	
AS-1-2	šc	20,00							
	mk	183,11	329,60	329,60	329,60	579,00	329,60	249,40	
AS-1-2-1	zel.pas	107,64							
	šc	137,15							
AS-1-3	mk	22,00	39,60	39,60	39,60		39,60		
	zel.pas	104,41	187,94	187,94	187,94	351,00	187,94	163,06	
AS-2	šc	10,47					0,00	0,00	
	mk	154,15	277,47	277,47	277,47	464,00	277,47	186,53	
AS-3	mk	121,06	217,91	217,91	217,91	413,00	217,91	195,09	
	zel.pas	215,05	387,09	387,09	387,09	818,00	387,09	430,91	
AS-4	mk	170,36	306,65	306,65	306,65	530,00	306,65	223,35	
	zel.pas	109,92							
AS-5	mk	135,57	244,03	244,03	244,03	992,00	244,03	747,97	Betónový kryt vozovky
	zel.pas	50,66					0,00		
AS-6	mk	105,99	190,78	190,78	190,78		190,78	173,06	
	zel.pas	22,31	40,16	40,16	40,16	404,00	40,16		
AS-7	mk	46,94	84,49	84,49	84,49	189,00	84,49	104,51	Betónový kryt vozovky
	zel.pas	49,33	88,79	88,79	88,79	221,00	88,79	132,21	Betónový kryt vozovky
AS-8	šc	7,00							
	mk	559,58	1 007,24	1 007,24	1 007,24	1 805,00	1 007,24	797,76	
AS-9	zel.pas	51,51							
	mk	113,61	204,50	204,50	204,50	289,00	204,50	84,50	
AS-10	šc	147,83					0,00	0,00	
	mk	75,98	136,76	136,76	136,76	236,00	136,76	99,24	
AS-11	mk		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zel.pas	572,53					0,00	0,00	
AS-12	mk	67,67	121,81	121,81	121,81	254,00	121,81	132,19	
	zel.pas	170,17	306,31	306,31	306,31				
AS-13	mk	43,69				1 386,00	444,28	941,72	
	zel.pas	76,65	137,97	137,97	137,97				
AS-14	mk	209,29	376,72	376,72	376,72	741,00	376,72	364,28	
	zel.pas	106,17	191,11	191,11	191,11	451,00	191,11	259,89	
AS-15	mk	229,80	413,64	413,64	413,64	1 356,00	413,64		
	zel.pas	169,26	304,67	304,67	304,67	1 107,00	304,67	802,33	
AS-16	mk	349,67	629,41	629,41	629,41	1 072,00	629,41	442,59	
	zel.pas	131,09	235,96	235,96	235,96	611,00	235,96	375,04	
AS-17	šc	87,93							
	zel.pas	153,64					0,00		
AS-18	mk	0,00					0,00		
	zel.pas	76,16							
AS-19	mk	112,75	202,95	202,95	202,95	331,00	202,95	128,05	
	zel.pas	89,03	160,25	160,25	160,25	328,00	160,25	167,75	
AS-20	mk	696,69	1 254,04	1 254,04	1 254,04	3 398,00	1 254,04	1 981,40	Časť je betónová vozovka
	zel.pas	58,52	105,34	105,34	105,34	301,00	105,34	195,66	
AS-21	mk	205,16	369,29	369,29	369,29	908,00	369,29	538,71	
	zel.pas	196,61	353,90	353,90	353,90	629,00	353,90	275,10	
AS-22	mk	90,31	162,56	162,56	162,56		162,56		
	zel.pas	99,91	179,84	179,84	179,84	315,00	179,84	135,16	
AS-23	mk	139,11	250,40	250,40	250,40	406,00	250,40	155,60	
	zel.pas	0,00							
AS-24	mk	76,26	137,27	137,27	137,27	260,00	137,27	122,73	
	zel.pas	534,57	962,23	962,23	962,23	1 667,00	962,23	704,77	
AS-25	mk	308,21	554,78	554,78	554,78				
	zel.pas	0,00				1 447,00	761,94	685,06	
AS-26	mk	115,09	207,16	207,16	207,16				
	zel.pas	295,21	531,38	531,38	531,38	717,00	531,38	185,62	
AS-27	mk	154,20	277,56	277,56	277,56	370,00	277,56	92,44	
	zel.pas	200,36	360,65	360,65	360,65	969,00	458,30	510,70	
AS-28	mk	54,25	97,65	97,65	97,65				
	zel.pas	0,00				328,00	258,84	69,16	40m na konci bez asf.
AS-29	mk	183,80	258,84	258,84	258,84				
	zel.pas	203,58							
AS-30	mk	673,48	1 212,26	1 212,26	1 212,26	1 736,00	1 212,26	523,74	
	zel.pas	252,20	453,96	453,96	453,96	1 185,00	453,96	731,04	Betónový kryt vozovky
AS-31	mk	68,60							
	zel.pas	545,74					0,00		
AS-32	mk	253,50	456,30	456,30	456,30				
	zel.pas	22,83	41,09	41,09	41,09	1 071,00	582,39	488,61	
AS-33	mk	47,22	85,00	85,00	85,00				
	zel.pas	104,16	187,49	187,49	187,49				
AS-34	mk	81,78	147,20	147,20	147,20	1 024,00	147,20	876,80	
	zel.pas	150,00	270,00	270,00	270,00	501,00	270,00	231,00	
AS-35	mk	120,36							
	zel.pas	88,98	160,16	160,16	160,16	481,00	160,16	320,84	
Spolu						36 880,00	18 521,57	18 358,43	
Prípočky MK			2 200,12	1 980,11	1 980,11		+1 980,11	-1 980,11	

Spolu kanál						36 880,00	20 501,68	15 378,32
prípočky								

SEVEROSLOVENSKÉ
DARNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Stará Bystrica 4
010 57 ŽILINA

Zástupca obce Stará Bystrica

Zástupca zh



RABAG
STRABAG