ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. ustanoveni zakona €. 513/19991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel”
Sidlo:

Statutarny zéstupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

1.2. Zhotovitel™

Statutarny zéstupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

v zneni neskorSich predpisov
T4 7 7 7 - 7 Ve -
Clanok I. Zmluvné strany a vychodiskové udaje

Mesto Krasno nad Kysucou

Mestsky Grad, Ul. 1. M4ja 1255, 023 02 Krésno nad Kysucou
Ing. Jozef Grapa, priméator

VUB, as.

SK23 0200 0000 0000 1092 5322

00314072

2020553073

Mestsky podnik Krasno nad Kysucou, s.r.o.
Struhy €. 83

023 02 Krasno nad Kysucou

Marian Sustek, konatel

Slovenska sporitelia, a.s.

SK61 0900 0000 0051 1752 2286
50631578

2120410424

Zapisana v OR OS Zilina, odd. Sro, vl. & Vlozka &islo: 66839/L

1.3. Zmenu identifikacnych udajov v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany pisomnou

formou.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Chodnik na ul. Zilinska v meste Krasno

nad Kysucou“ zmluvu o dielo v stlade s § 1 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov tato

zmluvu.



2.1. Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo
,Chodnik na ul. Zilinska v meste Krasno nad Kysucou* v rozsahu oceneného vykazu -
vymer, ktory tvori neoddeliteln( slcast’ tejto zmluvy, spracovaného podla podkladov
objednavatel'a pre zhotovenie diela - najma:

» podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

» podla podmienok stanovenych stavebnym dradom,

» podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
2.2. Miesto stavby: k.0. Krasno nad Kysucou
2.3. Objednéavatel’ sa zavazuje:

 dielo, zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit’ dohodnut( cenu podla

platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy,

e poskytnut zhotovitel'ovi nevyhnutnud sucinnost’ na riadne a v€asné ukoncenie diela.
Clanok I11. Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje dokoncit' a odovzdat’ dielo v termine najneskér do 30.10.2021.
3.2. Objednavatel sa zavézuje:

» dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch do terminu odovzdania staveniska.

» odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie a protokol o schvéleni projektu stavby do
terminu odovzdania staveniska,

» odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov
tretich oséb do 7 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo,

» urCit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaCit' existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit' hranice staveniska a urCit’ miesto odvaZania
sute v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, slvisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. Y
tomto pripade mé& zhotovitel' prdvo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokoncenia.



4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Clanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich predpisov.

4.2.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je cena
maximalna, ktoru nie je mozné prekrocit’.

4.3. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. Il zmluvy je:

Cena bez DPH 130 167,72 €
DPH 20 % 26 033,54 €
Cena za dielo s DPH: 156 201,26 €

4.4. Cena pokryva vsetky zmluvné zavazky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so znenim
§ 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny,
uvedené v bode 4.5. zmluvy.

4.5. Préace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona v rozpore stouto zmluvou a sucasne bez prikazu
objednavatela alebo odlisne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.6. Odborny technicky dozor objednavatela, po predchadzajucej diskusii so zhotovitelom a
poskytnuti svojho odévodnenia, je opravneny nariadit’ zmeny nekvalitnych materidlov, ktoré
sU v rozpore s touto zmluvou, prip. zniZenie rozsahu préac (celkovo viak max. o 5% z ceny
diela), ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a boli odsUhlasené projektantom a
objednavatelom. Pokial' nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy
zhotovitel'om alebo osobami, za ktoré je zhotovitel’ zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené
prace na vlastné néklady.

4.7.V kalkulacii ceny diela zhotovitel'a su zahrnuté podla potreby aj naklady za telefon
zhotovitel'a, poplatky za rozhodnutia na zvlastne uZivanie verejnych komunikacii, projekt
docasneho dopravného znacenia na verejné komunikacie a poplatok za povolenie CiastoCnej
uzavierky miestnych komunikécii, vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody zhotovitel'om, poistné stavby poCas realizacie, skiSky a merania

kontroly kvality prac, projekt skuto¢ného vyhotovenia a geodetické zameranie stavby.



5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel’ zavdzuje zaplatit' na zaklade faktar, ktoré

zhotovitel vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

e prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov

vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovym rozpoctom. Uvedené

dokumenty budd vyhotovené k poslednému diiu mesiaca,

» overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela do 3.

pracovného dna od predloZenia sUpisu prac zhotoviteFom. Ak ma sUpis prac vady, vrati

ho zhotovitel'ovi na prepracovanie,

* splatnost’ faktdrje 30 dni odo dfia ich vyhotovenia.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v stlade so zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej

hodnoty v plathom zneni a predloZi objednavatelovi v 4 origindlnych vytlackoch vratane

vSetkych priloh faktdr, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktord je predkladana len v 1

originali.

5.3. Faktlra bude obsahovat’ minimalne tieto Udaje:

Cislo faktary resp. danového dokladu,

oznacenie objednavatel'a a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), pefazny Gstav.
Cislo G¢tu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve,

ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednavatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,

miesto a nazov diela,

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'ne obdobie,

fakturovanu celkovu uctovana Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch - vSetky sumy budld uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta,

peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitel'a na kazdej strane vratane priloh,

peCiatku a podpis odborného technického dozoru objednavatela na kaZdej strane
vrétane priloh,



» faktdra bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou
prace, ktoré st predmetom predkladanej faktdry podla sUpisu préc; minimalne 1
fotografia ku kaZzdej polozke, ktora je predmetom fakturacie. Supis prac a dodavok,
bude vyhotoveny podla bodu 5.1. Slpis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym
vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,
poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu - vymer, ktory je sucastou tejto
zmluvy, pricom polozky, ktoré maju byt stCastou faktary, budd mat’ vyplnené policka
tykajuce sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktdry bude uvedeny
nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so
zapocitanim predch&dzajdcich faktar.

5.4. Dielo musi byt realizované vylucne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v
stlade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. Na zéklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat' vyluc¢ne skutoCne zrealizované prace, ktoré su
v stlade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou
tejto zmluvy.

5.5. D6vodom na oprévnené vratenie faktdry je skutonost, Ze faktdra méa formélne alebo
obsahové nedostatky a nespitia naleZitosti ustanoveni ¢&l. 5.1, 5.2 a 5.3.

5.6. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
Clanok VI. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN EN vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze poCas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' diela je povinny, poCas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania
objednéavatelovi v sulade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad jeho poSkodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo inych Skod, ktoré na nom vzniknu. Zhotovitel' diela sa zavézuje
predloZit' objednavatelovi do 1 pracovneho dfia odo dia uzavretia poistenej zmluvy podla
predchadzajlcej vety jedno jej vyhotovenie alebo Uradne overeny rovnopis.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebn( Cast' diela. Na jednotlivé vyrobky, resp.

technologicku Cast’ diela, podla zaruk stanovenych vyrobcom jednotlivych vyrobkov, resp.



technolégii. Zacina plynat’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za vady
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.3. Z&rucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

6.5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.
6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZzuju za
kone¢ni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ m6Ze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.
6.7. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit’ a nahradit” bezchybnymi.

6.8. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju
vady diela zistené poCas zaru¢nej doby odstranovat.

6.9. Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

6.10. Zhotovitel' sa zavéazuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnid zmluvné
strany pisomne pri reklamac¢nom konani.

6.11. Za Skody, ktoré vznikn( pred¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany rieSit’ podl'a
8551 anasl. Obchodného zékonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava €innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podla

zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.



7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi a poSkodeniu, poistit” ho proti vzniku
Skody a zabezpecCit' na svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec€nost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb,
ktoré su opravnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla prislusnej legislativy a zabezpeci
koordinatora bezpe¢nosti.

e Zhotovitel' zodpovedad za zabezpeCenie poZiarnej ochrany a za zabezpecenie
minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
prislusnej legislativy.

* V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny minimalizovat’ zasahy do
Zivotného prostredia, zachovavat a nepoSkodzovat' existujucu faunu a floru,
v maximalnej miere vyuZivat’ existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tato zabezpecCit' proti Unikom nebezpecnych latok do okolitého
prostredia.

* 'V plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v savislosti s
realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat. BeZzné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
oprévnenych organizécii.

» Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknutd havariu odstranit’
v spolupraci s uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case

jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela

musia spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené prislusnej legislative.

7.5. Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom nim poverenej osoby vykonavat' odborny

technicky dozor nad realizaciou diela ako aj akukol'vek ind kontrolu stvisiacu s dodrziavanim

zmluvnych podmienok.

7.6. Zhotovitel' je povinny umoZnit" objednavatelovi vykonéavanie odborného technického
dozoru, najma:

» oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, zadkladné smerové a vysSkové vytycenie stavby,



» kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby,

e zabezpeCit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu
vykonévanych prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského
dozoru,

» zabezpecCit kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

» kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

» kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

» kontrolu tych Casti diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

» kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu,

» kontrolu plnenia odsuhlaseného skuaSobného planu verejnej préace, k ¢omu predloZi
zhotovitel’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikéty,
atesty, protokoly a pod.),

» sledovanie vedenia stavebného dennika v sdlade so zmluvnymi podmienkami a
stavebnym zakonom,

» kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,

» spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

 kontrolu odstrafovania vad a nedorobkov,

» Kkontrolu vypratania staveniska.

7.7. Skuto€nost', Ze objednavatel” skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat (Castnikov, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dia. VVzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych droch
sa stant pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.9. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenom v bode 3.1.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi najma:



» 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v
priebehu vystavby, potvrdent projektantom, vratane porealizatného zamerania
objektov stavby,

» stavebné denniky,

* revizne spravy elektroinstaldcie, bleskozvodov, atesty od rozvadzaCov, meracie
protokoly MaR.

» doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujacich vyrobkov podla prislusnej
legislativy,

» zapisy o vykonanych skiskach (tlakovych skdskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli poCas jeho realizacie zakryté,

e kompletnd technickd dokumentaciu technologickych zariadent,

» Specifikéciu hnutel'ného majetku, ktory je stcastou nehnutel’ného majetku polozkovite
- vecne a financne po jednotlivych objektoch prerokovanu s uzivatelom a

objednavatel'om.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady ku zaCatiu preberacieho konania nepredloZi,
objednévatel preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z
toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.13. Prevzatie diela alebo jeho Casti mbZe objednavatel” odmietnut’ pre vady a nedorobky az
do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

7.17. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich Uhrady objednavatel'om.

7.18. Objednavatel zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.



Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade s prislusnou legislativou
od dria zaCatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii
stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvalé pristupny. Zapisy do
neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
rieSit’.
8.2. V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:
8.2.1. Denny zpis:

e datum (mesiac, rok, nazov dna),

» Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

» Udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost,

* pracovnici a ich pocty,

* mechanizmy,

» Casovy postup prac na stavbe.

8.2.2. Ostatné Udaje, napr.:

 vyjadrenie odborného technického dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,

* vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

e zaznamy z vykonavané het autorského dozoru projektanta,

* poZiadavky zhotovitel'a na objednéavatela a naopak,

» prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré majd vplyv na postup préac,

» z&pisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuSkach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.),

» zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentécie,

» zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,

» poziadavky odborného technického dozora objednavatel'a na odstranenie vad v
priebehu vykonavania diela,

» Skody na stavbe,



zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednédvatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

8.5.V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest' stavebny dennik v sulade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe sUpis vykonanych prac.

Clanok IX. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

9.1. Zhotovitel zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu 0,1 % z
ceny diela za kazdy zaCaty tyZdefi omeSkania s odovzdanim dokoncéeného diela, pri neporuseni
ustanoveni bodu 3.1. zmluvy.

9.2.  Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s Ghradou faktiry Groky z omeSkania
v sulade s 8 369 a § 369a Obchodného zakonnika.

9.3.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatelovi
Skodu, ktoré vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokat bude vykonané pisomnou formou.
Clanok X. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy:

» ak zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat' stavenisko,

» ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN EN a

objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy, ak objednévatel’ nepIni zmluvné zavézky a
tym zhotovitel'ovi znemozZiuje vykonanie diela.
10.3. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstUpeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
10.4. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané prace
budl oduclované faktdrou. Objednéavatel uhradi néklady, ktoré preukézatelne zhotovitel'ovi

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovanéeho diela.



11.1. Zmluvaje platna prejavenim sthlasu s celym jej obsahom ajej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran a zmluva nadoblda Ucinnost’ v sllade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a 8 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v zneni neskorSich predpisov.

11.2. Zmluva mbdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmluva bude zmenena dodatkom aj v pripade aplikovania
postupu podla bodu 7.18 zmluvy pri zachovani platnosti bodu 4.1. zmluvy

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZené
ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

11.4. Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat poCas doby platnosti a ucinnosti tejto zmluvy
podmienky stanovené s 8 1 ods. 4 asuvisiacich ustanoveniach zakona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

11.5. Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy je oceneny vykaz - vymer.

11.6. Ucastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasujd, Ze st spbsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch, z ktorych jeden je ur€eny pre objednavatela
ajeden pre zhotovitela.

V Krasne nad Kysucou, diha 28.07.2021  V Krasne nad Kysucou, dfia 28.07.2021

Objednavatel’ Zhotovitel’
Mesto Krasno and Kysucou Mestsky podnik Krasno and Kysucou, s.r.o.
Ing. Jozef Grapa Marian Sustek

primator konatel



