ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Zariadenie pre Seniorov
Ulica generala Svobodu 1948/10,929 01
Dunajska Streda

v zastlpeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Koloman Pongracz

b) technickych:

bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO: 00596515

DIC:

Cislo telefénu:

2. Zhotovitel:
Nazov a adresa Révész, s.r.o. , Komananaska 156,
932 01 Velky Meder
v zastlpeni: Révész Tibor
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Révesz Tibor
a) zmluvnych: Révész Tibor
b) technickych: Révész Tibor
stavbyveduci:
bankové spojenie:
¢. uctu:
ICO: 36278319
DIC:
IC pre DPH :
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri ¢.



L.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.Predmetom zmluvy je ,,Oprava a Gdrzba
spoloc¢enskych miestnosti pre Zariadenie pre seniorov, vymena stupaciek ,,podla opisu
predmetu obstaravania technickych parametrov, grafickej prilohy a vykazu vymer uvedeného
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sttaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsllade so Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o GUzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, nariadenie viady €. 392/2006 Z. z.
o minimalnych  bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel' (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podfa
zékona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlice rychlejsie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavézuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnl na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikdty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximélnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

o cenach, vo vyske 24 138,18 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH ' 20 115,15 €
DPH 20 % 4 023,03 €
Cena diela celkom s DPH 24 138,18 €

slovom: dvadsatstyritisic jednostoosemdesiatosem 18 /18@ Euro.

4.2 Podrobna épecifikécia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmlenok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykézahé a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie slvisiace prace, ktoré budu potrebne pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje néaklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméach a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizécie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii po¢as realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute, .

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- n&klady suvisiace s bezpe€nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- néklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynalozZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastn( vodorovnu a zvisli dopravu, -

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznycn ppdkladov,



c) nedostatkov riadenia a koordinacie ginnosti pri prfprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat' rozsah prac, pripadne zdmenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie pontk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZzadovat' zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristipit. PozZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpeclenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene ddjde az
poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt' pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, Zze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, Ze prisludna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvne
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsthlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho ¢asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

4.12 Spodsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnl rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su stc¢astou diela.

V.
CAS PLNENIA



5.1

5.2

5.3

54

5.5

CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase — do 30.11.2017 od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez mes$kania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omesSkanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami €l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zarovei neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v¢asnym spolupésobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela dosio
k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktort bola

realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel medka so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat nahradu $kody, priom zmluva zostéva v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi
primerany dodatogny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktar, do 31.12.2017

b) konecnej faktury.  do 30.04.2018

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi stipis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek

uvedenych v ponukovej cene podla prilohy &. 1. K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa

vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma sUpis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni sipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit Ciastkovu

faktiru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Uhrada Ciastkovej faktiry neznamena
prevzatie prisluSnej &asti prac objednavatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba
zrealizované a pisomne odsUhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, e bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spoésobom, faktury budd

6.5

vystavené prehladne na zaklade sUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

Konedéna fakttra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo

vystavit koneé&nl faktiru dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire budd vysporiadané vsetky zavéazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis
véetkych objednavatelom uz uhradenych faktdr. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny
diela odpoditané skér zaplatené sumy z titulu iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. 1l. tejto zmluvy v dohodnutom
gase — do 30.11.2017 od nadobudnutia U€innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. [V. Bodu tejto zmluvy.

V pripade, Ze =zhotovitel bude vomeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroveh neinformuje objedndvatela podia bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmiuvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vEasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktort bola

realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
siadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednévatel urci zhotovitelovi
primerany dodato&ny &as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny diela bude vykonanéa na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) ciastkovych faktur, do 31.12.2017
b) konecnej faktary.  do 30.04.2018

Raz mesaéne zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac, ktoré oceni podfa poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podia prilohy ¢ 1. Ksupisu vykonanych prac a dodavok sa

vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stpisu vykonanych prac podia bodu 6.2 vystavit Ciastkovu

faktdru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena

prevzatie prisludnej Casti prac objednavatelom. Kazde Ciastkové plnenie sa povazuje za

samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel' sa zavazuje, ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu

6.5

6.6

vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

Koneé&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénl faktiru dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej fakttre budu vysporiadané vsetky zavéazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej faktdre st protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis
vSetkych objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii budu z celkove] ceny
diela odpoéitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktdr.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:



6.7 Splatnost’ faktir vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dha ich dorucenia

objednavatelovi. Jednotlivé ciastkové faktlry a kone&né faktira musia obsahovat naleZitosti
dafového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
C. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor$ich predpisov. Jednotlivé &iastkové
faktiry a koneCna faktira budi obsahovat tieto (daje:
- oznacenie diela; &islo zmluvy; &islo faktiry a oznaéenie druhu faktlry; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; deri zdanitelného pinenia; defi vystavenia fakttry, defi odoslania a
den splatnosti faktdry; oznagenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturované zékladna Giastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovand suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila; peCiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktlry a jej priloh.

6.9 Ak faktlra nebude tplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh k fakttre,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predioZit’ novd faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktlry bude odvijat' od terminu predloZenia novej fakttiry.

Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v defi zaéatia préac.
Tuto skutonost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objedndvatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dfiu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (véitane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteflom sa povazuje za
podstatne porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednévatel' je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, mé& pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel'a

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych podnikatelov

Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednéavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatefom podas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z&pisu sthlasf



7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podfa potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podlfa &l. |. bodu 1. pism. b) a c)
a nasledne do troch dni doruéi véetkym Ucastnikom. - '

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo éasti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornt spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknld v slvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zoéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov,
ktori maju prisludnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskolenl na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohria pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie poéas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ su¢ast’ stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukézani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat v&etky néastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat v8estranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy azabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.



7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouzZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znasSa zhotovitel vetky désledky ztoho
vyplyvajlce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit' so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l . bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny mobze
objednavatel zastavit stavebné préce, pripadne pokladat neodsthlasent zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov,

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecene
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcCenia o akosti pouzitych materiélov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisteneg),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dniu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zdapis o zistenych vadach, spbsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v €l. V. tejto zmluvy,
- 100,- € za kazdy aj zacCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa bodu
5.1 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktir alebo vyactovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vy3ke 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy den omeSkania.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

1.1

11.2

12.1

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v slilade s ustanoveniami &l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podia bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob. - '

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatera, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poCas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. c)
ObZ).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat’ diiom protokolérneho prevzatia diela objednévatelom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel preberé zavazok, Ze predmet diela bude pogas zaruénej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty Ggel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Gase svojej

Zivotnosti.

V pripade zabezpefenia poddodédvok zhotovitelom zadina zaruéna doba plynGt driom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenl reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit' v o najkratSom &ase, ktorého diZku dohodnu

zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajlicich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana néarok na nahradu vzniknutej $kody.

XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezped&uje zhotovitel. Kipna

cena tychto veci je su¢astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zMmluvy. Zhotovitel



12.3

13.1

132

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zébudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel' aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

XIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podra § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmlu\)y dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poru$enie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej petiatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije prévo v lehote podfa bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika. . '

Ak opravnend strana v lehote na odstlpenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatonu lehotu, vznika jej pravo odstdpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odsttpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlpenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstlipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou fakttrou,
ktoré bude mat' naleZitosti daflového dokladu do 14 dni od odstUpenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmluvy.

c) finantné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzéjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktiry objednévatelovi.
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XV,
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné. vieobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike. i

15.2 Zmluvu je mozné zrusit' alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok
k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom
a) menil podstatnym spoésobom pévodny predmet zakazky,

b) doplfiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktore by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili U¢ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inG ponuku ako pévodne prijatt ponuku,

¢) menila ekonomické rovnovaha zmluvy v prospech Gspe$ného uchadzaéa, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujt, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, e nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne. ;

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

156.7 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U&innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Pungjskej Strde, dia: :02.10.2017 V Dunajskej Strde , dria:02.10.2017

zhotovitel objedn&vatef
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