Verejny obstardvatel: Obec Selce, Selce 1, 962 51 Cabradsky Vrbavok, 1CO: 00647641
ZMLUVA O DIELO &, ....(l......JZO”

na uskutoénenie stavebnych pric v silade s ustanoveniami
obchodného zikonnika ¢islo 513/91 Zb.

I. Zmluvné strany
1.1. OBJEDNAVATEL: Obec Selce
Sidlo: Obecny Urad Selce 1, 962 51 Cabradsky Vrbovok
Zastupeny: Mgr. Maria Sulcova- starostka obce
Kontaktna osoba: Mgr. Maria Sulcova- starostka obce
ICo: 00647641
DIC: 2021120299
IC DPH: nie je platcom DPH
Elektronickd posta: maria.sulcova@gmail.com
Banka: Vieobecna uverova banka a.s.
¢. uctu: 0016128412/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0000 1612 8412

(d'alej len ako . Objedndavatel™)

1.2. ZHOTOVITEL: ENVIGEO, a.s.
Sidlo: Kyncelova 2, 974 11 Banskd Bystrica
Zastipeny: Ing. Eva Satinova, podpredseda predstavenstva
Kontaktnd osoba:  Mgr. Roman Skarba
ICO: 31600 891
DIC: 2020454579
IC DPH: SK2020454579
Elektronickd posta: skarba@envigeo.sk
Web: www.envigeo.sk
Banka: PRIMA banka Slovensko, a.s,
¢. uctu! 4280042405/3100
IBAN: SK18 3100 0000 0042 8004 2405

(d'alej len ako , Zhotovitel™)

Clanok 1

Uvodné ustanovenia
1.1 Zmluvné strany uzatviraji tito zmluvu v silade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ZVO) na zaklade vysledku
verejného obstardvania podla § 117 s nazvom ,,RekonStrukcia obecného objektu v obci Selce” .
1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
a) sa oboznamil a preskimal vietky podmienky a okolnosti sdvisiace s realizovanim predmetu zmluvy a si
mu zname vietky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,
b) nadne sa obozndmil so vietkou dokumentaciou Specifikujicou poziadavky na vykonanie diela uvedenou v
bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na ktorej ma byt dielo podl'a
tejto zmluvy realizované,
¢) predmet zmluvy je mu jasny a na ziklade svojej odbomej spdsobilosti, technického vybavenia a
personilu, ktory mé k dispozicii, je schopny ho vykonat' riadne, vEas, kompletne a na pozadovanej odbornej
Grovni v silade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi, ako aj
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technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumenticiou opisanou v bode 2.2 tejto zmluvy a
technologickymi predpismi a postupmi vyrobeov pouzitych stavebnych vyrobkov,

1.3 Zhotovitel” vyhlasuje, Ze ku diu uzavretia tejto zmluvy st mu zndmi nasledovni subdoddvateha, ktori sa
budii podiefat’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dodavatel'ov tovaru):

I. Obchodné meno: zhotovitel’ na realiziciu diela neplinuje pouzit’ priace subdodavatelov
Sidlo/miesto podnikania;

1CO:

Percentudlny podiel z hodnoty plnenia:

Osoba opravnend konat’ za subdodavatela:

Meno a priezvisko:

Pobyt:

Ddtum narodena:

(pozn.: zoznam subdodavatelov bude rozsireny podla skutocného pocin subdodavatelov alebo bude v silade
so skutocnym stavom uvedené, Ze ku diu uzavretia tejto zmluvy zhotovitel' nezaddva Ziadnu cast’ zdkazhky
podla tejto zmluvy ZHadnemu subdoddvatelovi). Kazdy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle §11 Zikona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni nie-
ktorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov v zneni od 01.02.2017.

1.4 Zhotovitel' sa zavizuje oznamit objednivatelovi akikol'vek zmenu Gdajov  ktoréhokolvek zo
subdoddvatelov uvedenych v bode 1.3 v rozsahu Gdajov uvedenych v bode 1.3, a to do 7 pracovnych dni odo
dna acinnosti takej zmeny.

1.5 Zhotovitel je opravneny zmenit' subdodivatela pocas trvania tejto zmluvy pricom subdoddvate!’, ktorého
sa ndvrh na zmenu tyka, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle §11 Zikona ¢
343/2015 Zz o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov v zneni od 01.02.2017. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi najneskér v dei, ktory predchidza
diu, v ktorom sa subdodivatel’ zaéne podiefat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit” pisomné
oznamenie o zmene subdodivatela, ktoré bude obsahovat’ ddaje minimilne v rozsahu: percentudlny podiel z
hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel' v dmysle zadat' subdoddvatel'ovi, identifika¢né tidaje navrhovaného
subdodavatela, Gdaje o osobe opriavnene) konat' za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

Clinok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednivatela zhotovit' a odovzdat’
objednavatelovi dielo - stavbu: ,,RekonStrukcia obecného objektu v obei Selce” v prospech obee Selce ako
vyluéného viastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel zavizuje vykonat' s odbornou starostlivostou, poZiadavkami tejto zmluvy, pokynmi
objedndvatela, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom obstarivani tak, aby dielo splialo vietky
poZiadavky prislusnych privnych predpisov a technickych noriem. V suvislosti & vykondvanim diela sa
zhotovitel’ zavizuje na plnenie vietkych sivisiacich ziviizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmii svojich
zaviizkov a povinnosti uvedenych v &ldnku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo md nasledovnu objektovii skladbu: ,,SO 01 Obecny objekt”,

(d'alej spolodne a) ako ,Cast diela™).

2.4 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na svoje niklady a nebezpedenstvo a v dojednanych dobidch
urCenych Harmonograme pric v diioch pre kaZzdy stavebny objekt samostatne tvoriacim prilohu &. 2 tejto
zmluvy (d'alej iba , Harmonogram prac™), a vykonané ¢asti diela odovzdat’ v silade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objedndvatelovi.

2.5 Objednavatel' sa zaviizuje riadne a véas sposobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo
prevziat a za prevzaté dielo zaplatit” zhotovitel'ovi cenu uréend podfa ¢linku 8 a sposobom podla ¢ldnku 9
tejto zmluvy.
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Clénok 3
Vlastnicke privo a nebezpedenstvo skody

3.1 V sdlade s § 542 Obchodného zikonnika je vlastnikom vykondvaného diela objednivatel’.
3.2 Momentom prevzatia jednotlivej casti diela prechdadza nebezpecenstvo Skody na prevzatom plneni na
objednavatela; dovtedy znasa nebezpedenstvo Skody na vykondvanom diele zhotovitel'.

Clanok 4
Cas vykondvania diela

4.1 Zhotovitel' doruci objedndvatelovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, ¢ poZaduje napojenie na
staveniskovi vodu a/alebo elektricku energiu, a to najneskor do 3 dni odo dia nadobudnutia déinnosti tejto
zmluvy,

4.2 Objedndvatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podl'a Casti diela - samostatnych stavebnych objektov
(SO 01 Obecny objekt) pred zatiatkom realizdcie diela v termine uréenom v pisomnej vyzve objedndvatela
na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi, najskdr v8ak v den nasledujici po dni, v ktory zhotovitel
spinil svoje zavizky uvedené v bode 10.5 tejto zmluvy (dale) aj ako ,odovzdanie staveniska®).

4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zdpis v stavebnom denniku a spife protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel' sa zaviizuje pri vykondvani diela dodrZiavat’ ¢iastkové terminy vykondvania diela uréené v
Harmonograme pric (dalej aj ako . Ciastkové terminy*). Harmonogram pric sa stane prilohou tejto zmluvy
do 5 pracovnych dnf odo dia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

4.5 Nedodrziavanie ¢iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratema vy€isteného staveniska podla bodu 4.8, sa povaZzuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

4.6 Zhotovitel' sa zavizuje nadne dokonéit’ a odovzdat’ objednivatelovi dielo v lehote najneskor
do 3 mesiacoy, ak sa v tomto ¢linku neuvidza inak.

4.7 Jednotlivé casti diela bude zhotovitel' odovzdavat' objednavatelovi samostatne. Zavereénd kontrola
kazde) ¢asti diela ako aj jej odovzddvacie a preberacie konanie sa spravuji ¢lankom 5 tejto zmluvy,

4.8 Zhotovitel' sa zaviizuje najneskor do 7 dni odo dna protokoldmeho prevzatia samostatného ¢ast diela
objednivatelfom vypratat’ a vyCistit’ stavenisko a vratit” ho objednavatelovi, o ¢om sa spiSe pisomny protokol
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo pripadne neodovzdat’ zhotovitel'ovi a teda nepozadovat” od zhotovitela
zhotovenie niektorych Easti staveniska.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

Cast’ A: Odovzdanie a prevzatie riadne vykonaného diela

5.1 V silade s touto zmluvou dokonéené Casti diela podia bodu 2.3 tejto zmluvy zhotovitel” pisomnym
protokolom predlozi objedndvatel'ovi v silade s tymto ¢lankom na kontrolu ¢asti diela.

5.2 Spoloéne s pisomnym protokolom o odovzdani dokonéenych casti diela na kontrolu je zhotovitel
povinny dorucit’ objednivatel'ovi dokumenty ako nasleduji:

a) doklady o kvalite materidlov. vyrobkov. zariadeni a konStrukcii zabudovanych do diela, v silade so
zikonom ¢. 5(/1976 Zb. o tzemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov, zikonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
zneni neskorSich predpisov, zikonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dlale) len
wZakon o technickych pozZiadavkach na vyrobky™) a inymi stvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vzdy
vo dvoch vyhotoveniach,

b) podrobny polozkovy vykaz vietkych vykonanych pric a doddvok v pisomnej aj elektronickej forme

¢) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v sdvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.
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Ak to vyzaduje vieobecne zavizny pravny predpis, dokumentdcia k dielu, alebo technickd norma, vietky
dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvedené a/alebo autorizované na to prisludnymi
organmi alebo osobami.

5.3 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani tej ¢asti diela, ktori bude zhotovitel' odovzdavat
objedndvatel'ovi na zdvere¢ni kontrolu ako posledmi v poradi, je zhotovitel' povinny okrem dokumentov
podla bodu 5.2 tohto ¢lanku doruéit’ objednivatelovi aj dokumenty ako nasleduja:

a) projekt skutoéného vyhotovenia diela (t). vietkych casti diela - stavebnych objektov: SO 01 Obecny
objekt) potvrdeny odborne sposobilymi osobami zhotovitela v jednom vyhotoveni,

h) druhé képie listov 2o stavebného dennika (pre vSetky Casti diela),

¢) pisomné vyhldsenie zhotovitela, 7e dielo je zhotovené v silade so vieobecne ziaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla Projektove; dokumenticie.

5.4 V pripade, ak dokumentdcia podla bodu 5.2 walebo 5.3 tohto ¢ldnku nie je aplna alebo je podla ndzom
objednavatel'a chybnd, objednivatel’ uréi zhotovitel'ovi primerani dobu. v ktorej je zhotovitel povinny
predlozit’  objednivatelovi chybajice dokumenty a/alebo odstramit” chyby dokumentacie vytknuté
objedndvatel'om.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat' zhotovitela v silade s bodom 5.6 tohto &ldnku na vykonanie
odovzdivacieho a preberaciecho konania az dovtedy, kym zhotovitel nedoruéi objednavatel'ovi chybajice
dokumenty, a/alebo neodstram vady dokumentdcie vytknuté objednivatel'om.

5.6 V pripade, ak objednavatel’ pri kontrole nezisti Ziadne vady dokonéenych ¢asti diela ani dokumentacie
predlozenej v silade s bodom 5.2 i 5.3 tohto &linku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie
odovzdivaciecho a preberacicho konamia, o Ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati
dokonéenych Casti diela, podpfsany zastupcami oboch zmluvnych strin.

5.7 Zavere¢nu kontrolu dokonéenych Casti diela je objednavatel” povinny ukonéit’ do 5 pracovnych dni od
prevzatin dokonéenych Casti diela na zivereénti Kontrolu. V rovnakej lehote je objedndvatel” povinny
pisomne vyzvat’ zhotovitela na odstranenie zistenych vid dokoncenych &asti diela s uréenim primeranej
lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat' zhotovitela na vykonanie odovzdavacicho a preberacieho
konania dokonéenych Castf diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi
uréovat’ aj termin jeho konama. Pre vyldcenie vietkyeh pochybnosti zmluvné strany uvidzaj, Ze
objedndvatel’ nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacicho a preberacieho konania, ak
maji dokonéené ¢asti diela vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady dokonéenych ¢asti diela nebudi v silade
s touto zmluvou odstrinend.

5.8 O prevzati a odovzdani dokoncenych casti diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol
dokonCenych &asti diela podpisany opravnenymi osobami oboch zmluvnych strin, v ktorom objednavatel
uvedie vSetky pripadné vady dokoncenych ¢asti diela s uréenim lehoty na ich odstrinenie. Povinnou prilohou
kazdého Preberacieho protokolu dokonéenych Casti diela je vykaz vykonanych prac a dodavok schvilenych
opravnenou osobou objedndvatela.

5.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit. aby sa kazdého preberacicho konania zacastnil jeho Statutamy
zastupca alebo ind splnomocnend osoba a stavbyvediici,

5.10 Po ukonéeni preberacicho konania tej ¢asti diela, ktort objednivatel prevzal ako posledni v poradi,
objedndvatel’ pisomne vyzve zhotovitel's na vyhotovenie zipisnice o ukonéeni diela. Momentom podpisu
zapisnice o ukonéeni diela oboma zmluvnymi stranami vznika zhotovitel'ovi privo na vystavenie faktiry na
cenu ¢asti diela objedndvatel'om prevzatey ako posledne;.

Cast’ B: Odovzdanie a prevzatie rozostavaného diela v pripade predéasného ukonéenia zmluvy

5.11 V pripade, ak tito zmluva zanikne skor, neZ pride k dokonteniu diela, treti pracovny den odo dia
zaniku u¢innosti tejto zmluvy je zhotovitel' povinny vritit” objednavatel'ovi vietky vyhotovenia Projektovej
dokumenticie, ktoré od objedndvatela v sivislosti s vykondvanim dicla obdrzal. do jedného vyhotovenia
Projektove] dokumentdcie zakresli skutoény stav vykonanych dodivok a pric. a sacasne predlozi
objednavatel'ovi vietku dokumenticiu uvedend v bodoch 5.2 a 5.3 tohto ¢lanku, s vynimkou dokumentu
podla bodu 5.3 pism. a), tykajicu sa rozostavancho diela.

5.12 V pripade, ak bude objednivatelovi dokumentdcia podla bodu 5.11 predlozena nadne, a opravnena
osoba objedndavatel'a schvili vykaz vietkych vykonanych pric a dodivok, objedndvatel' preukdzatel'ne vyzve
zhotovitel'a na odovzdanie rozostavaného diela aj s uréenim Casu & miesta odovzddvacieho a preberacieho
konania. V opacnom pripade objedndvatel vyzve zhotovitel'a na odstrinenie vid dokumentéicie uvedenej v
bode 5.11, a/alebo jej doplnenie, a/alebo prepracovanie vykazu vietkych vykonanych pric a dodivok.
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5.13 O prevzati rozostavaného diela bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany opravnenymi osobami
zmluvnych strin,

5.14 Zhotovitel' je povinny najneskor do 7 dni odo dia prevzatia rozostavaného diela objednidvatelom
vypratat’ a vy¢istit' stavenisko, o ¢om sa spife pisomny protokol podpisany opravnenymi osobami
zmluvnych stran.

5.15 Po ukonCeni preberacicho konania rozostavaného diela, po vypratani zariadenia staveniska, po
predlozeni dokladov o odovzdani vietkych ploch uZzivanych zhotovitel'om ich viastnikom alebo spriveom,
ako aj na zdklade vysledku z obhliadky vyprataného a vyisteného staveniska objedndvatel’ pisomne vyzve
zhotovitel'a na vyhotovenie zipisnice o ukonéeni stavebnych pric. Momentom podpisu zdpisnice o ukonéeni
stavebnych pric oboma zmluvnymi stranami vznikd zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry na cenu
rozostavaného diela podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

5.16 Podkladom na vystavenie faktiry v silade s bodom 5.15 tohto ¢lanku a jej povinnou prilohou je vykaz
vietkych vykonanych pric a doddavok schvileny oprivnenou osobou objedndvatela a protokol o vysledku
preberaciecho konania potvrdzujici prevzatie rozostavaného diela objedndvatelom, podpisany oboma
zmluvnymi stranami,

5.17 Na vady a ziruky rozostavaného diela sa uplatni Elinok 12 tejto zmluvy obdobne.

5.18 Na uréenie ceny rozostavaného diela, fakturiciu ceny rozostavaného diela, a platobné podmienky sa
obdobne uplatnia body 9.3 aZz 9.8 tejlo zmluvy. Pre vylugenie vietkych pochybnosti zmluvné strany
uvidzaji, Ze na ucely fakturdcie sa za rozostavané dielo povaZuje len takd Cast” diela, na fakturdciu ceny
ktorej zhotovitelovi nevzniklo pravo uz skor podla bodu 5.10 tejto zmluvy.

5.19 Zmluvné strany sa dohodli, Ze body 5.11 aZ 5.19 ostdvaji v platnosti a Géinnosti aj po predéasnom
ziniku tejto zmluvy.

Clinok 6
Podmienky vykonavania dicla

6.1 Objednavatel sa zayizuje zhotovitelovi poskytnit’ vietku sué¢innost’ nevyhnutne potrebni na riadne a
véasné vykonanie diela podlPa tejto zmluvy. spocivajicu naymi v

a) odovzdani staveniska v silade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

b) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricki energiu a vodu, ak bude o to v stilade s bodom 4.1
tejto zmluvy poziadany,

6.2 Zhotovitel' sa zaviizuje pri vykondvani diela pouzivat’ len materidly, ktoré si nezatazené pravami tretich
0s6b, a vyhovujice ako poziadavkam dokumentdcie k dielu, tak 1 vietkym prisluSnym privnym predpisom a
technickym normam platnym na dzemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita dicla si zdviizne stanovené:

a) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii, pripadne inych doddvok, pric a vykonov
definovanych vo Vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy

b) touto zmluvou.

Zhotovitel' nie je opriavneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sdhlasu objedndvatela; postupom podla tejto vety nie je moZné odsiahlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.4 Objednavatel’ je oprivneny kedykolvek pocas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich oprivnenych o0sob a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu
préic na diele.

6.5 Objednivatel’ je oprivneny kontrolovat' dodrZiavanie predpisov ty’kajuuch sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zivotného prostredia: v pripade zistenia nedostatkov je objedndvatel” opravneny nanadit’
zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele doviedy, kym zhotovitel' zistené nedostatky
neodstrdm. Pocas doby, po ktord budd zastavené price na diele v sdlade s tymio bodom, lehoty na
zhotovenie diela nad'alej plymi.

6.6 Na icely riadnej kontroly postupu a kvality pric na diele sa zmluvné strany zaviizuji zd&astiovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych objednavatelom jedenkrit 1yzdenne (d'ale) aj .nadny kontrolny dei™), a v
pripade potreby aj pr prileZitosti realizdcie pric, ktoré majd byt zakryté, a pri vykonavani skisok, atestov,
certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (dalej aj . .mimoriadny kontrolny dei™).

6.7 Zhotovitel' je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpe¢it' ic¢ast’ svojho Statutirneho zdstupeu alebo
spinomocneného zastupeu a stavbyvediiceho.

6.8 O mieste a ¢ase konania riadnych kontroilnych dni objedndvatel preukdzatelne informuje zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.
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6.9 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit” objedndvatelovi aspon 2 pracovné dni vopred €as vykonu pric,
ktorymi maji byt’ zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skafok, atestov, certifikdcii, alebo
revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Easti, a si¢asne navrhne objedndvatel'ovi miesto a ¢as konania mimo-
riadneho kontrolného dia za Géelom vykonu kontroly pric podl'a tohto bodu. Objednavatel’ sa zavizuje pre-
ukizatel'ne informovat’ zhotovitel'a aspoii | pracovny den vopred, & ma zaujem na konani mimoriadneho
kontrolného dna.

6.10'V pripade, ak zhotovitel" nesplni svoju povinnost’ podl'a bodu 6.19 tohto ¢linku a neozndmi objedndva-
tefovi véas ¢as vykonu préc, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané price, alebo ¢as vykonania skisok,
atestov, certifikicii, alebo revizif dicla alebo Ktorejkol'vek jeho Casti, zhotovitel' je povinny na vyzvu objed-
nivatela na svoje niklady zabezpecit' odkrytie zakrytych pric a umoZmt’ objednavatelovi ich riadnu kontro-
lu, a opakovar’ skusku, atest, certifikiciu, alebo reviziu diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich
mohol objednivatel zicastmt’.

6.11 Niiklady na odkrytie a opitovné zakrytie odkrytych préc, ako aj ndklady na opakovanie skisok, atestov,
certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho €asti podla bodu 6.10 tohto &ldnku nie je zhotovitel
opravneny uplatnit’ st u objedndvatel’a,

6.12 Objednavatel’ do pratich dni odo dia Géinnosti tejto zmluvy ozndmi zhotovitefovi kontakiné tdaje svo-
Jich opravnenych 0sob a stavebného dozoru. Objednévatel je oprivneny kedykolvek zmenit' svoje opravne-
né osoby a osobu vykondvajicu stavebny dozor: tato zmena je vodi zhotovitelovi Géinndg okamihom, kedy
dojde pisomné ozndmenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.13 Oprivnené osoby objedndvatela st oprdvnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach tykajicich
sa zhotovenia diela, podpisovar’ sipisy vykonanych pric, odovzdivacie a preberacie protokoly podla tejto
zmluvy, zipisnicu 0 ukoneni diela, zdpisnicu o ukonéeni stavebnych pric, vykondvat’ zipisy v stavebnom
denniku a koordinovat” inziniersko-projektovi ¢innost” medzi objednédvatel'om, projektantom, zhotovitelom a
stavebnym dozorom.

6.14 Pre vylic¢enie vetkych pochybnosti objednivatel’ vyhlasuje, ze Ziadna nim uréeni oprivnend osoba nie
Je oprivnend konat” v mene a na ucet objedndvatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukonéenia platnosti tejio
zmluvy a uzatvarania dodatkov Kk tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto dkony.

6.15 Pri zhotovovani diela je zhotovitel” povinny na svoje nidklady zabezpeéit’ vykon funkcie stavbyvedice-
ho, ktory musi mat’ doklad o odbornej sposobilosti s rozsahom oprivnenia na ¢innost” stavbyvediceho v
odbore inZinierske stavby s odbornym zameranim na pozemné stavby podla zikona ¢. 138/1992 Zb. o auto-
rizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvi-
valentny doklad vystavovany v ¢lenskyeh krajindch ES.

Funkciou stavbyvediceho bude povereny: Ing. Stefan Mlynérik

6.16 Objedndvatel’ nezodpovedd za Skody na veciach vaesenych na stavenisko patriacich zhotovitelovi, jeho
zamestnancom, alebo tretim osobdm v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitelom.

Clénok 7
Dalsie zaviizky zhotovitel'a sivisiace s vykondvanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat” prisluiné povolenia alebo sihlasy prisluSnych organov miestne) Stdtnej sprivy, zemnej samo-
spravy, ako a) dotknutych pravnickych a fyzickych osab stvisiace so zhotovovanim diela, ktorych obstaranie
nie je podia tejto zmluvy povinnostou objednavatela a sicasne je vyzadované vieobecne ziviznymi préiv-
nymi predpismi. a to najmi povolenia alebo sihlasy prisluinych organov, stvisiace so zriadenim staveniska,
S prepravaymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznadit’ stavenisko na viditeI'nom mieste tabul'ou s ddajmi podla § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zdkona,
¢) preukizat’ objedndvatelovi, akym spdsobom spini podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne pn
vykondvani diela, dané dokumentaciou k dielu,

d) predlozit’ objedndvatel'ovi poistny certifikit (priloha ¢. 3) alebo poistni zmluvu na poistenie zodpoved-
nosti za skody sposobené tretej osobe v stivislosti s vwkonom poistenej ¢innosti, minimdlne vo vyike hodno-
ty predmetu tejto zmluvy (vritane DPH), platnd pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Potas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:
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a) viest’ na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zakonom a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného pro-
stredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zdko-
na,

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykondvanim diela vratane ich likviddcie v silade so vie-
obecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmi zikonom &, 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej a) ako Zdkon o odpadoch™) a jeho vykondavacimi
predpismi,

¢) dodrziavat’ prislusné ustanovenia vieobecne ziviiznych privnych predpisov v oblasti zaistenia bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri prici a bezpeénosti price a technickych zariadenf pri stavebnych pricach a stivisiacich
predpisoy, najmi zikona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pni prdci a 0 zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej aj ako ,.zikon o BOZP), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. 2.
ktorou sa ustanovujit podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a
pracach s nimu stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
vyhldsky &, 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
prici s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazujui za vyhradené technické zariadenia, stavebného zikona a sdvisiacich
predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zikona o odpadoch,
zikona ¢. 137/2010 Z. z, o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkona & 364/2004 Z. z. o vodich a o
zmene zdkona Slovenske) narodnej rady ¢ 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov,
zidkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, zikona ¢. 351/2011 Z. z. o
elektronickych komunikdcidch v zneni neskorSich predpisov. zikona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj vietkych priavnych predpisov, ktorymi budi pravne predpisy
citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vieobecne ziviiznych
privnych predpisov, vieobecne ziviiznych nariadeni Gzemnej samospravy. technickych predpisov, a inych
technickych predpisov stvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s
ktorymi bol preukizatelne oboznameny,

d) vykonavat’ opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti; v opatnom pripade zhotovitel
zodpovedd za ich poskodenie,

¢) nevykonat’ price, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpeénost’, sposobil Skodu alebo poskodil majetok
objednavatela alebo tretich osob, pripadne ktorymi by porusil privny predpis alebo technickd normu,

f) zabezpedit' ucast’ stavbyvediceho pri vykone stavebného dozoru/ dohladu,

g) urobit’ okamzité opatrenia na odstrinenie nedostatkov alebo vid v zhotovovani diela zistenych objedndva-
tefom alebo projektantom,

h) zachoviivat ¢istotu na stavemisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikécidch,

i) viditeI'ne oznaéit’ vietky nebezpeéné priestory,

1) zabezpeit' stavenisko proti moZnosti vzniku urazu a Skody, ako aj proti vstupu nepovolanych oséb, a to
pocas vykondvama pric, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

K) pred prvym vstupom na stuvenisko preukidzatelne oboznamit’ svojich zamestnancoy, osoby, ktoré sa buda
na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vietky ostatné osoby zdrzujice sa na stave-
nisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici, poziarmnej ochra-
ny. a prevadzkovych predpisov objedndvatela, s ktorymi bol preukdzatelne oboznidmeny, ako aj zabezpecit'
dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na stavenisku,

1) dodrziavat’ prislusné uéinné VZN tykajice sa €asu, v ktorom je mozné stavebné price vykonavat', staveb-
né prace vykonavat' len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neuréi inak,

m) v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnit objednavatefovi vetku potrebni
sacinnost” pre vyplatenie zodpovedajiiceho poistného plnenia objednidvatelovi poistovatelom z poistnej
zmluvy podla tejto zmluvy,

n) pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, briniacej alebo staZujicej zhotovitelovi
vykondvat’ dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobene) zhotovitelom pri vykondvani
diela alebo v stvislosti s vykondvanim diela, o to do 24 hodin od jej vzniku,

0) ak to bude objektivne mozné, na zdklade vyzvy objednavatela uvolnit’ v ¢ase pozadovanom objedndvate-
l'om zabraté komunikicie,
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p) vykondvat' d'alSie Cinnosti a plnit’ daldie povinnosti sivisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaji zo
vieobecne ziviiznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel je oprivneny ich vykonat” alebo za-
bezpeit’ ich realizdciu,

r) dodrziavat’ vietky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentéicii k dielu, ak nie s v rozpore s touto
zmluvou,

s) zabezpelit' dodrziavanie povinnosti tykajicich sa zamestnancov zhotovitela alebo oséb v zmluvnom
vztahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentécii k dielu.

7.3 V siivislosti s odovzdanim akejkolvek casti diela, ktord bude objedndvatefovi odovzdand na kontrolu, sa
zhotovitel’ zaviizuje na vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela vrdtane Jeho potvedenia odborne
sposobilymi osobami zhotovitel'a.

7.4 Pocas zhotovovania dicla zhotovite!' tiez zodpovedi za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost” svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych oséb, oprivnene alebo s jeho
vedomim sa zdrZujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel” berie na vedomie, 7e objedndvatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie na
komunikdciu na stavenisku alebo mimo neho.

Clianok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v siilade so zikonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov do-
hodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume 46 310,25 EUR bez DPH. Cena diela podla pr-
ve) vety je tvoreni cenami za riadne vykonané Sasti diela nasledovne:

Objekt Cena v Eur bez DPH DPH 20% Cena v Eur s DPH
SO 01 Obecny objekt 46 310.25 9 262,05 55 572,30
SPOLU 46 310,25 9 262,05 8557230

K cene bude iétovand DPH podla platnych pravnych predpisov.

Pazn.: celkovd cena za dielo bude doplnend podla ponuky tispesného uchdd=aca. V pripade, ak sa iispesny
uchadzac stane platcom DPH v éase medsi predloZenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy, vena bez: DPH
uvedend v ponuke bude na ticely zmluvy povazovand za cenu s DPH a cena bez DPH na ucely tejto zmluvy
bude cena bez DPH uvedend v ponuke =niZend o prislusmi DPH. Uvedené sa uplatnf aj na ceny uvedené v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy: Vykaz vvmer.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavretf tejto
zmluvy platitefom DPH, cena diela uvedend v bode 8.1 tohto ¢ldnku, ako aj ceny jednotlivych poloziek diela
uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat' za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotovitela odvéidzat'
DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto éldnku si zahrnuté aj vietky niklady zhotovitel'a stvisiace s
kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatel'ovi, najmi ndklady na pricu, préce sivisiace s
dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konstrukcii,
niklady na obstaranie vietkych strojov, vybavenia a zariadenia, niklady na ich pouzivanie a udrzbu, niklady
na vietky drobné a pomocné price (napr. montazne zariadenia), ndklady sivisiace s likviddciou odpadu,
niklady na vSetky drobné a pomocné materidly. montdz, Gdrzbu, dane a cld, bankoveé ndklady, spravne
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poplatky ako aj vietky vieobecné rizikd, niklady na plnenie zivizkov a povinnosti zhotovitela z tejlo
zmluvy, dalej naklady na vietky sluzby, ktoré zabezpeduji realizdciu pric. dokonéenie, individudlne
odskutanie, niklady na zaistenie bezpenosti price, poZziarmej ochrany, povodiovej ochrany a ochrany
zivotného prostredia, ndklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového
hospodirstva, ndklady sivisiace so spolupricou a koordindciou so subdoddvatelmi, a vieobeené nzika. Do
ceny diela si zahrnuté 1 ndklady na vykonanie vietkych kontrol, revizii, merani, funkénych skisok, vritane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikitov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vietkych
cinnosti v sivislosti s odovzdidvacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylicenie vietkych pochybnosti zhotovitel' vyhlasuje, Ze odstrafovanie nedostatkov alebo vad v zho-
tovovani diela zistenych objednivatel'om alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. g) tejto zmluvy, odstra-
novanie viad diela zistenych objedndvatel'om pri vykone kontroly dicla alebo jeho ¢asti, odstrafiovanie vid
diela, ktoré malo dielo alebo jeho Casti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti objednivatelom, ako aj
odstrafovanie vid, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel’ vykond bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked' objedndvatel nariadi vykonat' naviac price z dovodu predchddzajiceho porusenia tejto
zmluvy zhotovitel'om, nevznikne zhotoviteTovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac price vykond
zhotovitel na vlastné ndklady.

8.6 Ak sa pocas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac pric, zhotovitel je povinny okamzite
do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych pric dozvedel pisomnym listom doruéenym do
podatelne objedndvatela alebo opravnenej osobe objedndvatela ozndmit' rozsah a charakter naviac pric so
sipisom naviac pric a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel nie je oprivneny zatat' vykondvat' naviac price podla bodu 8.6 tohto ¢ldnku pred Géinnost'ou
dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac pric podla bodu 8.6. Pre
vylicenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvidzaji, Ze naviac price podla bodu 8.6 nebude
mozné vykonat' na ziklade zipisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného sihlasného vyjadrenia ob-
Jedndvatela s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢linku zhotovitel' vykond naviac price podla bodu 8.6 tohto
Clinku, berie na vedomie a sdhlasi, Ze tieto price vykondva vyluéne na svoje ndklady, a nie je oprivneny
ictovat ich cenu objedndvatelovi. Pre vylicenie vietkych pochybnosti plati, ze uvedené sa tyka uj vietkych
zabudovanych matenidlov a ostatnych doddvok.

8.9 K navyieniu ceny za dielo mdze prist’ iba v silade so zikonom o verejnom obstardvani.

Clinok 9
Platobné podmienky a fakturdcia

9.1 Cena diela bude fakturovand v silade s touto zmluvou, najmii bodom 8.1, a Vykazom vymer uvedenym v
prilohe €. 2 tejto zmluvy: zhotovitel ni¢ je opravneny fakturovat” objedndvatelovi cenu pripadnych naviac
pric a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude uréend v
sulade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zaviizuje doru¢it’ objednavatelovi faktiru vystaventd v sdlade s tymto &ldnkom, a to v
dvoch origindlnych vyhotoveniach.

9.5 Zmluvné strany sa v silade s ustanovenim § 340b Obchodného zikonnika v platnom zneni vyslovne
dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je Sest'desiat (60) kalendimych dni odo dita vystavenia fakuiry objed-
navatefovi,

9.6 Fakturovand suma sa povazuje za uhradenii ditom odpisania fakturovanej sumy z bankového tiétu objed-
niavatela v prospech bankového détu zhotovitel'a.

9.7 Vo fakture vystavovanej na ziklade tejto zmluvy je zhotovitel' povinny uvidzat’ nazov banky, jej kéd
SWIFT/BIC, postovii adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy tcet uvedeny v zdhlavi tejto
zmluvy a ¢islo uétu uvedencho v zihlavi tejto zmluvy vo formite IBAN. V pripade, ak z technickych dévo-
dov nebude méct” zhotovitel" informidcie podla tohto bodu na fakuire uviest’, uvedie tieto informécie v
prilohe faktury.

9.8 Fakuira vystavovand zhotovitel'om podra tohto ¢ldnku musia spinat’ ndleZitosti uréené prislusnymi priv-
nymi predpismi, a musia byt vystavené v silade s touto zmluvou, v opaénom pripade je objedndvatel
oprdvneny vriut’ zhotovitelovi kazdi faktiru na prepracovanie, a to aj opakovane. Oprivnenym vrdtenim
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faktiry prestiava plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zagne plymit odo dia doruéenia prepracova-
nej faktiry objednivatel'ovi.

Clanok 10
Zodpovednost' za Skodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpovedd za vietky nim sposobené Skody objedndvatelovi a tretim osobdm, najmi
vlastnikom alebo uzivatefom okelitych nehnutelnosti, po¢as zhotovovania diela. Zhotovitel si je sdéasne
plne vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zdkonnika pri vykondvani diela inou nim poverenou osobou md
zhotovitel’ zodpovednost', akoby dielo vykondval saim.

10.2 Vietky pripadné pokuty a sankcie uloZené objednivatelovi organmi Stitnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finanéné niroky tretich osob vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dovodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit’ objednévatel'ovi vo vyske uloZenej pokuty,
sankgie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objedndvatel' preukdze
zhotovitelovi thradu takejto uloZene) pokuty, sankcie alebo finanéného nédroku.

10.3 Zhotovitel sa zaviizuje najneskor v den predchidzajici diu odovzdania staveniska uzavriet a udrZiavat’
po dobu uréeni v bode 10.4 v platnosti a aéinnosti zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela za skodu
sposobend ¢innostou zhotovitel'a pri vykondvani diela (d'alej iba ako ,.poistenie zodpovednosti®) s poistnou
sumou najmene) vy3ke minimalne v hodnote zikazky (vritane DPH),

10.4 Zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela podla bodu 10.3 tohto &ldnku sa zhotovitel' zaviizuje
udrZiavat’ v platnosti a u¢innosti odo dia jej uzavretia minimélne do momentu odstranenia vietkych vid
diela vytknutych mu objednéavatel'om v odovzdavacom a preberacom konani alebo do dia nasledujiceho po
dni prevzatia tej Casti diela, ktord bude objednivatefom prevzatd ako druhd, ak objedndvatel’ v
odovzdivacom a preberacom konani zhotovitel'ovi Ziadne vady dicla nevytkne. Toto ustanovenie sa pouZije
v pripade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

10.5 Zhotovitel je povinny Képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podFa bodu 10.3 tohto &ldnku a pisomné
potvrdenie poistovne o platnosti a4 G¢innosti poistnej zmluvy odovzdat” objedndvatelovi najneskér v den
predchadzajici diu odovzdania staveniska.

10.6 Zhotovitel' je povinny do piatich dni od dorudenia vyzvy objednivatela preukazat’ objednavatelovi
platnost” a d¢innost” zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 10.3 predlozenim pisomného potvrdenia
poistovne o platnosti a G¢innosti poisinej zmluvy podla bodu 10.3 nie starSieho ako 5 dni. a to kedykolvek
pocas doby uréenej v bode 10.4 tohto ¢linku.

Clinok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a ziruéna doba

11.1 Zhotovitel zodpovedd za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v siilade s touto zmluvou,

11.2 Ak mi dielo vady v okamihu prevzatia diela objedndvatelom, objednivatel’ je opravneny poZadovar'
odstranenie vid alebo zlavu z ceny diela uréeni na ziklade Vykazu vymer,

11.3 Objedndvatel je povinny pisomne oznidmit' zhotovitefovi vady diela spoloéne so zvolenym narokom
podla bodu 11.2 bez zbytotného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zdruka za akost’
spoloéne so zvolenym ndrokom podl'a bodu 11.8 najneskdr do uplynutia ziruénej doby.

11.4 Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstrinit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v sdlade s touto
zmluvou objedndvatelom prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo takd jeho Cast v Gase prevzatia
objedndvatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskor do pitnastich dni od ich oznimenia
Hidicklmedowic]' dava objednavatel'ovi zaruku na diela v trvani min, 60 mesiacov.

11.6 Zarutnd doba na kazdu ¢ast’ diela plynie samostatne a zatina plynit’ odo dia nasledujiceho po dni jej
protokoliarneho prevzatia objedndvarel'om,

11,7 Ziru¢nd doba vztahujica sa k dielu spociva po dobu, po ktorii objednivatel’ nemdze dielo uzivat’ z
dovodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel', alebo z dévodu ich odstranovania.

I1.8 Ak md dielo vady, na ktoré sa vztahuje ziruka, objedndvatel je oprdvneny poZadovat' bezodplatné
odstrinenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny dicla uréenti na ziklade Vykazu vymer.
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11.9 Zhotovitel' je povinny ozndmit’ objedndvatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo diva dorudenia rekla-
madcie vid, na ktoré sa vztiahuje ziruka za akost, &i reklamédciu uzniva, a vytknuté vady bezodplatne odstra-
nit’ do 10 pracovnych dni odo dia doru¢enia oznamenia o reklamdci vid diela zhotoviteTovi.

11.10 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrdnenim vid diela, objedndvatel je opravneny zabezpecit’
ich odstréineme sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednivatelovi vzniknii v savislost
s odstranovanim vad diela, si je objedndvatel” opravneny uplatnit’ u zhotovitela

Clanok 12
Sankcice

12.1 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z celkove) ceny
diela s DPH uvedene) v bode 8.1 za kazdy aj zacaty den omeskania s nadnym dokonéenim kazdej jednotlivej
Casti diela, tj, s ukon¢enim uspeiného preberacieho konania prislusne) casti diela v lehote urcenej
Harmonogramom postupu pric, a to az do posledného dia lehoty podla bodu 4.7 tejto zmluvy alebo podfa
bodu 4.4 tejto zmluvy.

12.2 Objedndvatel” je oprivneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % z ceny diela s
DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty ded omeSkania § riadnym dokonenim cCasti diela, tj. §
ukonéenim uspesného preberacieho konania casti v lehote podlia bodu 4.7 tejto zmluvy alebo podla bodu 4.4
tejto zmluvy,

12.3 Ak zhotovitel” porudi ktonikol'vek svoju povinnost’ podla bodov 6.2 a 6.3 tejto zmluvy, objedndvatel je
opravneny uplatnit’ st u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, 4 to
a) opakovane,

12.4 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s plnenim Ciastkovych terminov uréenych Harmonogramom
postupu prac inych nez uvedenych v bodoch 14.1 tejto zmluvy, vznikne objednivatefovi privo na uplatnenie
zmluvnej pokuty voéi zhotovitel'ovi vo vvike 330 EUR, a to za kazdy ay zataty den omeskania.

12.5 Ak sa zhotovitel” dostane do omeSkania s vypratanim a vy&istenim staveniska v Iehotich podla bodov
4.9 a4 5.15 tejto zmluvy, vznikne objednivatel'ovi priivo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi zhotovitel'ovi vo
vy&ke 330 EUR. a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

12.6 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstrdanenim vid diela podla bodu 11.4 a 11.9 tejto zmluvy, objednivatel
Je opriavneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty dei
omeskania.

12.7 Ak zhotovitel porusi ktorikol'vek svoju povinnost uvedeni v bodoch 5.2, 53, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto
zmluvy, objedndvatel je opravaeny uétovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 500 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

12.8 Ak zhotovitel' porusi ktonikol'vek svoju povinnost’ uvedend v bode 1.5, 13.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objedndvatel je opravneny Gétovat’ zhotoviteFovi zmluvai pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také
porufenie, i to aj opakovane.

12.9 Ak zhotovitel’ porusi svoj zaviizok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny uplatnit’ si u
zhotovitela zmluvni pokutu v sume 500 EUR.

12.10 Ak zhotovitel porusi svoju povinnost’ uvedena v bode 1.4, 8.6, 11.5 a 1 1.6 tejto zmluvy, objedndvatel
Jje opravneny détovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty dei omeskania so
splnenim tejto povinnosti.

12.11 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 11.3 tejto zmluvy uzavriet’ najneskor v den
predchddzajici divu odovzdania staveniska poistna zmluvu, objednavatel je oprivneny tc¢tovat’ zhotovitefovi
zmluvnu pokutu vo vyike 2.000 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania so splnenim tejto povinnosti.

12,12 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedeni v bode 11.4 udrziavat' v platnosti a Géinnosti poistnd
zmluvu podl'a bodu 11.3, objednidvatel je oprivneny Gétovat” zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 2.000
EUR za kazdy aj zacaty den, v ktorom zhotovitel’ porusil tito povinnost’.

12.13 Uplatnenim priva objedndvatela na zmluvni pokutu nie je dotknuté jeho privo sicasne poZzadovat’ od
zhotovitela aj nihradu skody v jej pinej vyske.
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12.14 Ak je objednivatel’ v omeSkani so zaplatenim faktiry, zhotovitel' je opravneny aétovat’ objedndvate-
Fovi droky z omeSkania v sadzbe urlenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zikonnika v zneni neskorSich
predpisov.

12.15 Zmluvné strany bert na vedomie a sthlasia, ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpetenej povinnost. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajicich sa zmluvne) pokuty a
nihrady Skody.

Clénok 13
Spésob ziniku zmluvy

13.1 Tito zmluva moZno ukonéit” vzijomnou pisomnou dohodou zmluvnych strin, vypovedon podla tejto
zmluvy, alebo odstdpenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v silade s touto zmluvou alebo v silade so
vieobecne ziviiznym pravaym predpisom, najmii § 19 zikona o verejnom obstarivani,

13.2 Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitela zacaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany ndvrh na zruSenie s likviddciou alebo bez likviddcie, ako aj v pripade,
ak sid zacal voéi osobe zhotovitela konanie podfa § 68 ods. 6 Obchodného zdkonnika v zneni neskordich
predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie redtrukturalizicie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voéi zhotovitelovi zataté Konania obdobné konaniam podla tohto bodu v silade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objedndvatel preukazatelne zisti, ze sa zhotovitel dopist'a nelegilneho zamestndvania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel' sa zaviizuje objednivatela pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skutoénosti podla
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto Clanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa zhotovitel o
takej skutoénosti dozvedel.

13.4 Objednivatel’ moZe z dovodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitel'a odstipit’ od tejto zmluvy.
Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel' opétovne vykoniva price na diele s vadami aj napriek predchddzajicemu zhotovitelovi
riadne dorucenému pisomnému upozormneniu objedndvatela na vykondvanie pric na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musf byt odovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 a 5.15 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vyplyvajiicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného v
pismene a) a b) tohto bodu, a k niaprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto povinnosti.
d) porusemie povinnosti zhotovitel's oznagené ako podstainé v tejto zmluve.

13.5 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedeni v platnom a Géinnom
zneni Obchodného zikonnika, s ktorou Obchodny zikonnik spdja privo zhotovitela odstipit’ od tejto
zmluvy. Zhotovitel' nie je oprivneny odstipit’ od tejio zmluvy z dovodu omeSkania objednivatela s
uhradenim fakuiry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skor nez po mirnom uplynuti dsmeho dia odo dia doruéenia
vyzvy zhotovitela objednivatelovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

13.6 Odstipenic musi byt' pisomné a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane postou ako doporuéend
zisielka s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zdhlavi
tejto zmluvy, alebo na ini adresitom pisomne oznamend adresu na doru¢ovanie, alebo na adresu sidla alebo
miesta podnikania zhotovitela zapisand v evidencii zriadenej zikonom alebo na ziklade zikona. Ucinky
odstipenia nastavaji momentom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto zmluvy nie si
dotknuté ndroky zmluvnych stran na zmluvnd pokutu a nahradu Skody.

13.7 Ucinnostou odstipenia si zmluvné strany nic s povinné vritit' také plnenie, za ktoré poskyth
protiplnenie v siilade s touto zmluvou.

13.8 Objedndvatel’ je opravneny vypovedat’ tito zmluvu bez uvedenia dovodu v dvojmesaénej vVpovednej
dobe. Vypovedni doba plynie od prvého kalenddameho dia mesiaca nasledujiceho po dorudeni vypovede.
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13.9 Vypoved musi byt pisomni a musi byt’ doru¢end zhotovitel'ovi podtou ako doporuéeni zasielka s doru-
¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitela uvedent v zdhlavi tejto zmluvy, alebo na ini
zhotovitelom pisomne ozndmeni adresu na doru¢ovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania
zhotovitela zapisani v evidencii zriadene) zikonom alebo na ziklade zikona,

Clanok 14
Komunikicia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ dorucovand postovou sluzbou, Kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorudent diom jej
prevzatia adresitom. Za den dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj dei odopretia prevzatia pisomnosti
adresitom, a v pripade doru¢ovania podtou aj piaty dei odo dia uloZenia pisomnosti na poste, i ked' sa
adresdt o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory doruéujici subjekt vyznacil na odosielatel'ovi
vritenej zdsiclke poznimku “adresdt neznamy" alebo ini pozndmku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany uréuji na ucely elektronickej komunikdcie prostrednictvom e-mailu nasledovné adresy

zhotovitel:

Mgr. Roman Skarba, riaditel’ divizie ENVISTAV, skarba@envigeo.sk

Korespondencia doruCovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu sa
povazuje za dorutent diom doru¢enia adresdtovi na e-mailovi adresu uvedend v tomto bode. Dorucenie
korespondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorudené pisomné ozndmenie alebo
ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou ozndmenia o doruéeni pisomného
oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, napneskor nasledupiici pracovny dei po jej dorudend.

Clanok 15
Nelegalne zamestnavanie

15.1 Ak pri plnenf predmetu tejto Zmluvy zhotovitel poskytuje sluzbu alebo doddva pricu uvedend v § 7b
ods. 5 zikona ¢ 8272005 Z. z. o nelegilnej prici a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢. 82/2005 Z. 2.*) | je zhotovite! povinny
v silade s § 7b ods. 6 zikona &, 82/2005 Z. z. na poziadanie objednidvatela bezodkladne objednivatelovi
poskytnit” v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné ddaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto dohody, ktoré si potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, & zhotovitel
neporusuje zikaz nelegilneho zamestndvania,

15.2 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit’ objednavatel'ovi idaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovnych
dni odo dia dorucenia takej poziadavky objednivatela zhotovitefovi. Ak bude zhotovitel' dodavat
objednivatelovi pracu alebo sluzbu poskytovani prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zhotovitel nelegdlne
zamestnava, a objedndvatel’ tito skutoénost” nebude schopny zistit' v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'a podla bodu 16,1 tejto zmluvy, alebo v désledku poskytnutia nesprivaych alebo nedostatoénych
dajov fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zhotovitel” pini predmet tejto zmluvy, zhotovitel je povinny
nahradit” objednavatel'ovi sumu pokuty uloZene) Kontrolnym orgdanom v silade s § 7b ods. 7 zdkona ¢.
82/2005 Z. z.. a to v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objedndvatel’ preukdze zhotovitelovi
tihradu takejto ulozenej pokuty.

15.3 Sumu podla bodu 15.2 uhradi zhotovitel' bankovym prevodom na bankovy ticet objedndvatel'a uvedeny
vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clinok 16
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

16.1 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze v pripade, ak ako dodivatel' predmetnej zikazky bude potrebovat’ navysit
svoje kapacity pre realiziciu predmetnej zdkazky, vtakomto pripade zamestnd na realizdciu predmetnej
aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizicie predmetnej zikazky ( obec, okres, VUC).
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16.2 V pripade, ze zhotovitel' realizuje predmetnd zikazku v obei 2 Atlasu romskych komunit 2013, sa zho-
tovitel' zaviizuje, Zze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedeni vysSie, bude podla Partnerskej
dohody SR na roky 2014 —~ 2020 uplatiovat’ vo vztahu K inklizii Marginalizovanych romskych komunit
(dalej len ,MRK"), tj. pn zikazkich realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude
socidlne  hladisko uplathovat’ vo vztahu kinkhizii MRK. Atlas  romskych  komunit 2013
(hup://www.minv.skfTutlas 2013).

16.3 Forma zamestnania tychto osob nie je urCend. (). moZze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu uréitd alebo neuréitd ), o dohodu o priicach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd'.

Clinok 17
Zavereéné ustanovenia

17.1 Tiito zmluvu mozno menit’ a dopiat’ vyluéne na ziklade dohody zmluvnych strén formou vzostupne
¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi ziastupcami oboch zmluvnych strin a
uzavretych v silade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmii zikonom o verejnom obstardvani,

17.2 V pripade rozporu v privach a povinnostiach zmluvnych strdn medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumenticion ma prednost’ dprava priv a povinnosti zmluvnych striin uvedend v tejto zmluve, Priva a
povinnosti zmluvnych strin, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, aviak si upravené v dokumentdcii k dielu
podla bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuji dokumenticiou k dielu,

17.3 Vietky pisomné protokoly a zipisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
stilade s touto zmluyou sa zmluvné strany zaviizuji vyhotovovar’ aspon vo dvoch rovnopisoch tak, aby kazda
zo zmluvnych strin obdrzala rovnaky pocet exemplarov,

17.4 NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy sa:

a) priloha ¢. | — oceneny Vykaz vymer/Rozpotet;

b) priloha ¢. 2 — Harmonogramu pric v pracovnych dioch pre kazdy stavebny objekt samostatne;

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitel'nd sicast” tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie si
fyzicky pripojené.

17.5 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika a
ostatnymi pravaymi predpismi platnymi v Slovenskej republike: rozhodnym priavom je privo Slovenskej
republiky.

17.6 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prisluiné sidy Slovenskej republiky,

17.7 Této zmluva je vypracovani v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ ongindlu. Zhotovitel
obdrzi 2 rovnopisy a objednivatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

17.8 Tato zmluva nadobida platnost’ diom jej podpisu zmluvnymi stranami a aéinnost’ nadobida:

17.8.1. diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ust, § 47a Obchodného zikonnikam,

17.8.2. po schvileni Ziadosti o pridelenie nendvratného finanéného prispevku a

17.8.3 po kompletnom administrativnom schvileni procesu verejného obstardvania, z ktorého Predmet
plnenia vzisiel,

Vietky tieto tri podmienky musia byt splnené kumulativne. Objedndvatel” sa zaviizuje zhotovitela
bezodkladne informovat’ o skutoénosti, Ze zmluva nadobudla déinnost’,

17.9 Zhotovitel" sa zaviizuje strpiet’ vykon Kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami, a to kedykol'vek potas trvania platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku na to oprivnenymi osobami a ziviizok poskytndt’ tymto osobdm vietku potrebni
sucinnost’.

Opravnené osoby sii:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR. prisluina Spriva finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi

poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

) Spinomocneni zastupcavia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
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f) Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) az e) v silade s prislusnymi pravnymi
predpism SR a EUL

17.10 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli, a na znak sdhlasu
ju slobodne, viZne a bez ndtlaku podpisali.

V Banskej Bystricidiia 28.11.2017
Za zhotovitela: —

ANVIC

Kyne
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TR SIS

Ing. Eva Satinovi, podpredseda predstavensiva
ENVIGEOQO, as.




