ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 anasl. ustanoveni zakona €. 513/19991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I. Zmluvné strany a vychodiskové Gdaje

1.1. Objednéavatel: Mesto Krasno nad Kysucou

Mestsky urad Krasno nad Kysucou
Ulica l.méaja 1255
023 02 Krasno nad Kysucou

Zastupeny: Ing. Jozef Grapa, primator mesta

Banka: Prima banka Slovensko, a.s., pobotka Cadca
IBAN: SK22 5600 0000 0002 01727003
ICO: 00314072

DIC: 2020553073

1.2. Zhotovitel™

Mestsky podnik Krasno and Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83, 023 02 Krasno and Kysucou

Zastlpeny: Marian Sustek, riaditel' spolo&nosti

Banka: Slovenska sporitelfa, a.s. pobocka Krasno nad Kysucou
IBAN: SK61 0900 0000 0051 1752 2286

ICO: 50631578

DIC: 2120410424

IC DPH: SK2120410424

Zapisana v OR OS Zilina, odd. Sro, vl. & Vlozka &islo: 66839/L

1.3. Zmenu identifikacnych Udajov v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany pisomnou
formou.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Bytovy dom - 24 b.j. blok A, B, C -
novostavba - speviujace préace pri zakladni stavby* zmluvu o dielo v stlade s § 1 ods. 4
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov tato zmluvu.

Clanok I1. Predmet plnenia



2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost dielo

,,Bytovy dom - 24 b.j. blok A, B, C - novostavba - speviiujlce prace pri zakladni stavby*

v rozsahu oceneného vykazu - vymer, ktory tvori neoddelitelnd sGCast’ tejto zmluvy,

spracovaného podla podkladov objednévatela pre zhotovenie diela - najma:

podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracoval autor
projektu Oliver Golis a zodpovedni projektanti,

podl'a podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydaného 1227/1/16 vydaného
Obcou Zborov nad Bystricou,

podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Miesto stavby: Krasno nad Kysucou

2.3. Objednévatel’ sa zavazuje:

dielo, zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit’ dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy,
poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutn( stcinnost’ na riadne a v€asné ukoncenie diela.

Clanok 111. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavazuje dokonCit’ a odovzdat’ dielo v termine najneskdr do 3 mesiacov

od dnia odovzdania staveniska, nie vSak neskor ako 28. 5. 2018.

Objednavatel’ sa zavazuije:

dodat’ zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch do terminu odovzdania staveniska.
odovzdat’ zhotovitelovi stavebné povolenie a protokol o schvaleni projektu stavby do
terminu odovzdania staveniska,

odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a néarokov
tretich 0séb do 7 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo,

urCit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaCit' existujuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit' hranice staveniska a urCit' miesto odvazania

sute v terminoch, ktoré budd dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani s terminom dokoncenia

diela, uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, slvisiacu s

realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit' nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane

objednévatel'a. V tomto pripade ma zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu

terminu dokongenia.



» Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich predpisov.

* Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla Clanku Il. zmluvy je cena
maximalna, ktoru nie je mozné prekrocit.

» Cena za zhotovenie diela podla cl. 1l zmluvy je:

Cena bez DPH 25.211,04 €
DPH 20 % 5.042,21 €
Cena za dielo s DPH: 30.253,25 €

» Cena pokryva vsetky zmluvné zévézky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve g
zmeny, uvedené v bode 4.5. zmluvy.

» Préce, ktoré zhotovitel' nevykond, vykonad v rozpore s touto zmluvou a sucasne bez
prikazu objednavatela alebo odlisSne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

» Odborny technicky dozor objednavatela, po predchadzajucej diskusii so zhotovitel'om a
poskytnuti svojho oddvodnenia, je opravneny nariadit’ zmeny nekvalitnych materialov, ktoré
st v rozpore s touto zmluvou, prip. zniZenie rozsahu prac (celkovo vsak max. o 5% z ceny
diela), ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené projektantom a
objednédvatelom. Pokial’ nariadi zmeny, ktorych dbévodom bolo poruSenie zmluvy
zhotovitel'om alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykonad zhotovitel
nariadené prace na vlastné naklady.

e 'V kalkulécii ceny diela zhotovitel'a sU zahrnuté podla potreby aj naklady za telefon
zhotovitel'a, poplatky za rozhodnutia na zvlaStne uZivanie verejnych komunikécii, projekt
doCasného dopravného znacenia na verejné komunikacie a poplatok za povolenie Ciastocnej
uzavierky miestnych komunikécii, vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti, zriadenie,
prevaddzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej

dokumentéacie ak to bude potrebné, naklady na strdZenie staveniska a naklady na spotrebu



elektrickej energie a vody zhotovitelom, poistné stavby pocas realizacie, skusky a merania

kontroly kvality préac, projekt skutocného vyhotovenia a geodetické zameranie stavby.
Clanok V. Platobné podmienky

e Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavazuje zaplatit' na zaklade faktdr, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednévatelovi po splneni tychto podmienok:
e prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sUlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovym rozpoctom.
» overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela do 3.
pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitel'om. Ak ma sUpis prac vady, vrati
ho zhotovitel'ovi na prepracovanie,

* splatnost’ faktdr je 30 dni odo diia ich vyhotovenia.

e Faktaru vyhotovi zhotovitel' v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 4 originalnych vytlackoch vratane
vSetkych priloh faktur, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktord je predkladana len v 1
origindli.

e Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto Udaje:

 Cislo faktary resp. dafového dokladu,

» oznacCenie objednavatela a zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), pefiazny Ustav.
Cislo Gctu v stlade s Gidajmi uvedenymi na tejto zmluve,

« ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednéavatela,

» oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,

* miesto a ndzov diela,

e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

 zdanitel'né obdobie,

» fakturovanu celkovu Uctovand Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovl
fakturovani sumu po objektoch - vSetky sumy budd uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta,

» peciatku a podpis opradvneného zastupcu zhotovitel'a na kazdej strane vratane priloh,

» peciatku a podpis odborného technického dozoru objednédvatela na kazdej strane

vratane priloh,



» faktura bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktlry, zistovaci protokol,
stpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajucou
prace, ktoré si predmetom predkladanej faktlry podla supisu prac; minimalne 1
fotografia ku kazdej polozke, ktora je predmetom fakturacie. Supis prac a dodavok,
bude vyhotoveny podla bodu 5.1. Supis prac bude vyhotoveny v sllade s ocenenym
vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu - vymer, ktory je suCastou tejto
zmluvy, pricom polozky, ktoré maji byt sucastou faktary, budd mat" vyplnené
policka tykajuce sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktdry bude
uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat’ kumulativne Udaje so

zapocitanim predchadzajacich faktar.

5.4. Dielo musi byt realizované vylucne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v
stlade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. Na zéklade tohto
ustanovenia je zhotovitel' oprdvneny fakturovat vylucne skutoCne zrealizované préce, ktoré
st v sulade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom - vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.5. Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoCnost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespliia naleZitosti ustanoveni €. 5.1, 5.2 a 5.3.

5.6. Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Clanok VI. Zarugna doba a zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN EN vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze poCas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' diela je povinny, pocCas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania
objednavatel'ovi v sulade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad jeho poSkodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo inych 8kdd, ktoré na fiom vzniknd. Zhotovitel diela sa zavazuje
predloZit' objednédvatel'ovi do 1 pracovného dna odo dia uzavretia poistenej zmluvy podla
predchadzajlcej vety jedno jej vyhotovenie alebo Uradne overeny rovnopis.

6.2. ZaruCnd doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast' diela. Na jednotlivé vyrobky, resp.
technologicku Cast’ diela, podla zaruk stanovenych vyrobcom jednotlivych vyrobkov, resp.



technoldgii. Zacina plynat odo diia protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom. Za vady
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.3. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

6.5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit" ich nevhodnost’ alebo na fu upozornil objednavatela aten na ich pouZiti trval.

6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za
kone€nu moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia 8§ 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel’ méZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.7. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym
skiSkam, musi zhotovitel na vlastné néaklady odstréanit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.8. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, v ktorych sa majd
vady diela zistené poCas zarucnej doby odstrariovat’.

6.9. Objednévatel’ sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

6.10. Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat' s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najnesk6r do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit’ v €o najkratSom technicky moznom Case. Termin odstranenia vad dohodnd
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknd pred€asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
néklady objednavatela.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budd zmluvné strany rieSit

podla 8 551 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

e Zhotovitel' vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost

podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikéacie a pravne predpisy.



» Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi a poSkodeniu, proti vzniku Skody a
zabezpecCit' na svoje naklady strdZenie a osvetlenie staveniska.

e Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedéa za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osab,
ktoré sO opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla prislusnej legislativy a
zabezpeci koordinatora bezpecnosti.

o Zhotovitel' zodpovedd za zabezpeCenie poZiarnej ochrany a za zabezpelenie
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
prisludnej legislativy.

* V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat zasahy do
Zivotného prostredia, zachovavat a nepoSkodzovat’ existujucu faunu a fléru,
v maximalnej miere vyuzivat existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tato zabezpeCit' proti Unikom nebezpecnych latok do okolitého
prostredia.

* V plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s
realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.

» Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kaZzdej ekologickej havérii informovat’ uZivatela a vzniknutd havériu
odstranit’ v spolupraci s uZivateFom na svoje naklady.

e Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v Case
jeho pouZzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené prisludnej legislative.

* Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom nim poverenej osoby vykonévat odborny
technicky dozor nad realizdciou diela ako g akuikolvek ind kontrolu slvisiacu s
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

» Zhotovitel je povinny umoznit" objednévatelovi vykonavanie odborného technického
dozoru, najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje,

e prevziat' od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby,

» kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného

dohl'adu pocas realizacie stavby,



» zabezpeCit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského
dozoru,

» zabezpecit kontrolu doplnovania a zakresl'ovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

» kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

» kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi,

» kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu,

» Kkontrolu plnenia odsuhlaseného skdSobného planu verejnej préace, k ¢omu predlozZi
zhotovitel’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.),

» sledovanie vedenia stavebného dennika v sdlade so zmluvnymi podmienkami a
stavebnym zakonom,

 kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,

» spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zaverené hodnotenie stavby,

» kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov,

» kontrolu vypratania staveniska.

e SkutoCnost', Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané préace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonévanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu diela.

» Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat' na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat UcCastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
Gcastnikom kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnoch sa stant pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu
zmluvy.

» Zhotovitel vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenom v bode 3.1.

» K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:



e 1sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené v3etky zmeny, ku ktorym doSlo v
priebehu vystavby, potvrdent projektantom, vratane porealizatného zamerania
objektov stavby,

» stavebné denniky,

» doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla prislusnej
legislativy,

» zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skiskach, skdSkach tesnosti a pod.),

» z&pisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

» kompletnd technickt dokumentéciu technologickych zariadeni,

o Specifikdciu hnutelného majetku, ktory je sa€astou nehnutelného majetku
poloZkovite - vecne a financne po jednotlivych objektoch prerokovanu s uzivatel'om a

objednavatel'om.

e Ak zhotovitel' uvedené doklady ku zaCatiu preberacieho konania nepredloZi,
objednavatel’ preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu
z toho dovodu vznikli.

e O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

* Prevzatie diela alebo jeho Casti mbZe objednévatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky aZ
do ich odstranenia.

» Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory urCi objednévatel’ v zépisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

» Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

» Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

» Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich Ghrady objednavatelom.

e Objednavatel’ zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

» Zhotovitel je oprdvneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VII1. Stavebny dennik



» Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade s prislusnou legislativou
od dfia zaCatia prac aZz do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nach&dzat na stavbe a musi byt trvalé pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré

je potrebné riesit’.

eV denniku budu zapisané najma tieto Udaje:

e Okrem zéstupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mozu do stavebného dennika

Denny z4pis:
datum (mesiac, rok, nazov dna),
Udaje o po€asi, maximalna a minimalna teplota,
Udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, zmennost',
pracovnici a ich pocty,
mechanizmy,

¢asovy postup prac na stavbe.

Ostatné Udaje, napr.:

vyjadrenie odborného technického dozoru k zépisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,

vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

zaznamy z vykonavané het autorského dozoru projektanta,

poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,

zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skiskach,

skuskach tesnosti, vykurovacich skiskach a pod.),
zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projektovej dokumentécie,
zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatel'om a projektantom,

poziadavky odborného technického dozora objednavatela na odstranenie vad v
priebehu vykonavania diela,

Skody na stavbe,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

vykondavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.



e Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
eV pripade, Ze zhotovitel’ nebude viest’ stavebny dennik v sulade so zmluvou, odborny

technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych prac.

Clanok IX. Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

e  Zhotovitel’ zaplati za omesSkanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvna pokutu 0,1 % z
ceny diela za kazdy zaCaty tyZzden omeSkania s odovzdanim dokonceného diela, pri
neporudeni ustanoveni bodu 3.1, zmluvy.

. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeSkanie s Ghradou faktary aroky z
omesSkania v stlade s § 369 a § 369a Obchodného zakonnika.

. Zaplatenie  zmluvnej  pokuty nevyluCuje povinnost  zhotovitela  uhradit’
objednavatel'ovi Skodu, ktord vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vztahu vyplyvaju.

. Uplatnenie zmluvnych pokuat bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia

. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

» ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat' stavenisko,

» ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN EN a

objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch.

e Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak objednavatel’ neplni zmluvné zavazky a
tym zhotovitel'ovi znemoZfiuje vykonanie diela.
. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstdpeni musi byt uvedeny
doévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuije.
. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budl oductovane faktirou. Objednavatel’ uhradi néklady, ktoré preukézatelne

zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI. Ostatné ustanovenia



. Zmluva je platna prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zéstupcami zmluvnych strdn a zmluva nadobida GcCinnost” v sulade s 8§ 47a
Obcianskeho zédkonnika v zneni neskorSich predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z z. o
slobodnom pristupe k informéacidm v zneni neskorSich predpisov.

. Zmluva moze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmluva bude zmenena dodatkom aj v pripade aplikovania
postupu podla bodu 7.18 zmluvy pri zachovani platnosti bodu 4.1. zmluvy

. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZené
ustanovenia Obchodného z&konnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

. Zhotovitel' sa zavédzuje dodrzZiavat' poCas doby platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy
podmienky stanovené s 8 1 ods. 4 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

*  Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je oceneny vykaz - vymer.

. Ucastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

. Zmluvné strany prehlasujd, Ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena.

. Zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch, z ktorych jeden je ur€eny pre objednavatela
ajeden pre zhotovitela.

V Krésne nad Kysucou, dfia 10. 1 2018 V Krésne nad Kysucou, dia 10. 1. 2018
Objednavatel’ Zhotovitel’
Mesto Krasno and Kysucou Mestsky podnik Krasno and Kysucou, s.r.o.
MESTSKY PODNIK
SNO NAD KYSUCOU, s.r.o.
nESTO Struhy 83
23 02 Krasno nad Kysucou
0 SAD KyaLauJ GO 50 631 578
Ing. Jozef Grapa Marian Sustek

primator mesta riaditel’ spolocnosti



