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Zhotovitel je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska stavebny dennik, v
ktorom budu realizované zapisy v origindli a v dvoch képiach a do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy.

Akekolvek mimoriadne skuto¢nosti, hlavne vo vztahu k terminom realizacie prac,
cene prac, ich rozsahu a kvalite a ku podmienkam prislusnych verejnopravnych
organov je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati
predmetu zmluvy objednavatelom vypratat’ stavenisko do 5 dni.

Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela postupne v sulade s
uhradou mesacnych faktar a konec¢nej faktury.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v
zapise o odovzdani a prevzati budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré
samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu), resp. pokracovaniu dokoncovacich a nadvéazujicich prac inymi
dodavatelmi. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Zapis o odovzdani a prevzati diela vypracuje zhotovitel a predloZi ho podas
preberacieho konania na vyjadrenie a podpis objednavatelovi. Svojim vyjadrenim
a podpisom stanovi objednavatel kladny, podmienec¢ne kladny alebo zaporny
vysledok preberacieho konania. St¢astou zapisu o odovzdani a prevzati stavby
bude supis pripadnych vad a nedorobkov, nebraniacich uzivaniu, resp.
pokraCovaniu prac inymi dodavatelmi. Odstranenie vad a nedorobkov potvrdi
v zapise stavebny dozor objednavatela.

Clanok VI.
BOZP

Zhotovitel zabezpedi vSetky opatrenia BOZ pre realizaciu predmetu zmluvy. V
pripade pracovného uUrazu alebo mimoriadnej udalosti zhotovitel plne prebera
zodpovednost' za nasledky z toho vyplyvajlce.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat' ustanovenia Zakona o poZiarnej
ochrane, dodrZiavat zakaz fajenia a predpisy o pouzivani otvoreného ohia,
neobmedzovat priechodnost komunikacii, neskladovat horfavy material v
poziarne nebezpecnych priestoroch.

Zhotovitel je povinny vybavit svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami.

Clanok VII.
Zmluvné pokuty

Sankcie a pokuty su stanovené dohodou oboch stran ako zmluvné, ich uplatnenie
nema vplyv na pravo pozadovat' u druhej strany nahradu us$lého zisku a $kody, aj
ked' tato Skoda presahuje vySku zmluvnej sankcie.



