ZMLUVA O DIELO ¢: 100/2021/005

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich predpisov Obchodny

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoba opravnené rokovat’

e vo veciach zmluvnych:
* vo veciach technickych:
Kontakt:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapisany:
Statutérny zéstupca:

ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo 8tu v banke IBAN:
Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:
e vo veciach technickych:
Kontakt:

(dalej len "Zhotovitel™)

o
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zakonnik

(dalej len "Zmluva')

1. Zmluvné strany

Obec Stara Bystrica

Stara Bystrica ¢. 537, 023 04 Stara Bystrica
PhDr. JUDr. Jan Podmanicky, PhD.

00314 307

2020553282

Prima banka, a.s.

SK35

Mgr. Pavol Strnadel
Mgr. Pavol Strnadel
041/43 95 122

CESTY SK s.r.o0.

Mojmirova 8, 040 01 KoSice

v OR OS Kosice I, oddiel Sro, vlozka ¢. 14972/V
Ing. Tomas Kolar¢ik, Ing. Peter Visnai, konatelia

36 580 058
2021856969
SK2021856969
Tatra banka, a.s.
SK21 T

[gor Mudry, generalny riaditel’
Ing. Milan Dan¢ik
+421 44 521 90 78
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Preambula

Tato Zmluva o dielo (d’alej aj ako ,, Zmluva ) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo dfia 24.5.2021 vyhldsené vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 124/2021 pod znackou 27756-WYP.

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

33

34

VIR

/7Y~ L X

2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost’ prace na

realizcii stavby ,,Asfaltacia® (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve
a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutd
su¢innost’.

Miestom realizacie Diela je obec Stara Bystrica.

3. Cena za Dielo

w

Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon NR
SR ¢. 18/1996 Z. z, o cenach:

Cena bez DPH 255 659,20 EUR
Suma 20% DPH 51131,84 EUR
Cena s DPH 306 791, 04 EUR

Cena za Dielo je zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zéaklade
oceneného vykazu vymer a sitaznych podkladov. V8ade, kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo zahffia néklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov Zhotovitel'a
vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj néhradu akychkol'vek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi
tak, aby bolo Dielo uZivania schopné vrdtane dopravnych nakladov, skladného,
pripravnych stavebnych prac, néakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiajii cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkdch v nadvéznosti na technické $pecifikicie vratane vsetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mozu suvisiet' s Gplnou realizaciou Diela,
vratane doCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych skusok, do¢asnych prac,
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3.5

4.1

4.2
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4.5

zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavidzkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzend. M4 sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZené rovnomerne vo
vsetkych jednotkovych sadzbach.

K zmene ceny moze dojst’:
3.5.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.5.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie s dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domaécej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat’.

3.5.3 pri splneni podmienok vzmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhraddzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 na zaklade zavereCnej faktiury, ktord je Zhotovitel opravneny vystavit' po
dokon¢eni Diela, na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom
bude uvedené, ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok ako
prilohu ku kone¢nej faktire v zmysle bodu 4.1 a predlozit’ ho stavebnému dozoru
Objednévatel’a k odstihlaseniu, a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Supis
prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
Zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny zaokrihlené na
dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek zaokrihlené
na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od
doruenia supisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle
pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na odstihlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objedndvatela uvedent v zdhlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovll adresu Objednavatel’a, pri¢om za defi dorucenia sa
povazuje dorucenie pisomnej faktiry Objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat:

e vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,

e odkaz na zmluvu, na zéklade ktorej je vystavena,

e fakturované sumy zaokrithlené na 2 desatinné miesta,
K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ prilohy v sulade s bodom 4.2, a to najma:

e kryci list faktiry,

e zistovaci protokol,

e schvaleny stipis vykonanych préc,

e podpornt dokumenticiu k fakturovanym polozkdm (napr. vézne listky

k odpadom, montazne listy, revizne spravy a pod.)
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Faktura vystavend na zdklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5

obsahovat’ aj:

e Protokol oodovzdani aprevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami
s uvedenim datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednavatel’ Dielo
preberd;

* vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade
schvalenych supisov prac;

e vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut, ako aj opravnenych zakonnych
a zmluvnych narokov Objedndvatela na nédhradu $kody, vyGétovanie narokov na
nahradu zvy$enych nékladov spdsobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitela;

e vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizicie Diela.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni a zacina plynut’ defi po jej doruéeni Objednavatelovi,
V pripade, ak faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.4 -
4.6 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie
stym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zaina plynut dilom dorucenia opravenej
faktury.

Z ceny diela bude odpocitané zadrzné vo vyske 10 % z Ceny diela, ktoré bude
doplatené Objednavatelom Zhotovitel'ovi po uplynuti 6 mesaénej lehoty, ktora zacina
plynut’ odo diia odovzdania a prevzatia diela bez vad alebo v pripade vyskytu vad
v uvedenej lehote do 6 mesiacov odo dila odstranenia vad. Splatnost’ zadrzného je 30
dnf odo dila uplynutia lehoty podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie vylu¢ne skutoéne zrealizovanych préc.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavézuje:
a) prevziat' stavenisko najneskér do 7 pracovnych dni od dorudenia vyzvy
Objednavatela na plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 60 dni odo dha prevzatia
staveniska
¢) uvol'nit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objedndvatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodntl inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a ¢) Zmluvy ma
Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit'sto eur)
za kazdy deni omeskania.

Rozhodnutie a pokyny objednéavatela si pre zhotovitela zavizné. Ak zhotovitel
s rozhodnutiami objednavatel'a nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit’ objedndvatel'ovi a riadne svoj nesuhlas oddvodnit’. Ak zhotovitel’ v priebehu
prac zisti potrebu vykonat’ prace naviac oproti ZoD, na tito skutofnost’ je povinny
pisomne upozornit’ objednavatel’a.

V pripade, ak objednéavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho
roz8irenim o naviac prace, ktoré preukazatel’ne nie su zahrnuté v rozsahu diela, budu
tieto prace ocenené podl'a jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitel'a,
ktord je prilohou tejto zmluvy. V pripade, ak cenova ponuka zhotovitel'a neobsahuje
jednotkové ceny pre pozadované naviac prace, pouziji zmluvné strany ceny podla
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CENEKON znizené o 15 %. SkutoCnost’, zZe sa objednavatel a zhotovitel nemézu
dohodnut’ na tom, ¢i st objednavatel'om pozadované dodato¢né prace sti¢ast’ou rozsahu
diela, alebo ide o naviac préace, alebo sa nevedia dohodnit’ na vyske ceny dodatocne
poZzadovanych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit’ alebo
odopriet’ objednavatel'om pozadované dodato¢né prace na diele, ktoré su potrebné na
ucely riadneho a v€asneho dokoncenia diela.

6. Realizacia Diela

6.1  Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit’ Dielo podl'a tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre
plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne SO tak, aby slazilo k uréenému téelu a spinalo vietky podmienky bez vad a
nedorobkov. Osoby a vietky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré st nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny
zabezpeCit' Zhotovitel' na vlastné naklady a nebezpeenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpednostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZivat’ drobni i vel'k mechanizéciu
pre montazne i stavebné prace, ktord bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie
su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by
mohli byt poruSené predpisy bezpednostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo déjst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpedit’ pre svojich pracovnikov
vietky potrebné Skolenia a testy na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpovedd za bezpeCnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhld8kou & 147/2013 Z. z. o
bezpelnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko a d’al§imi zdviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny
dodrziavat’ vetky zaviézné predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, o ochrane
zivotného prostredia, ako aj d’alSie v§eobecne zavdzné pravne predpisy vztahujice sa
na realizaciu Diela.

6.4  Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

6.5  Zhotovitel uréuje Fi GAJOS, s.r.0. ako osobu zodpovednl za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel sa zavizuje

oznamit’ Objednavatelovi zmenu uvedenej osoby bez zbytoéného odkladu pisomnou
formou.

6.6 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ivan Mart'dk a Zhotovitel’ poveruje
funkciou stavbyvediceho - Jin Krupa. Zmluvné strany sa zavizujii vzajomne si
ozndmit’ zmeny uvedenych 0s6b bez zbytoéného odkladu pisomnou formou.

6.7  Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto
Zmluvy len personal, ktory méa pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti a ktory zabezpeéi
potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase.
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6.9
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Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho
nazoru nie je dostatone kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné,
a nedodrZiava a nekond v sulade s pokynmi Objednévatel'a a prikdzat’ Zhotovitel'ovi,
aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opa¢nom pripade ma Objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢lanku 14
tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom zndSa zodpovednost
za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo zniGenia uz vykonanych prac
pred ich prevzatim je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit na
vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a
v uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze jeho pracovnici budd nosit’ obledenie zretelne oznadené
firemnou znackou tak, aby mal Objednédvatel’ prehl'ad o I'ud’och pohybujicich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit ochranné
pracovné pomdcky v stilade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla
tohto bodu je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnit pokutu vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Objednévatel’ je
opravneny vystavit' predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel’ je povinny tento
predpis zaplatit’, resp. Objedndvatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v sulade
s vystavenym predpisom jednostranne zapoditat’ s pohl'addvkou Zhotovitel’a.

Stavbyveduci ma pravo a povinnost' na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskuto¢neniu skasky na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp.
odmietnutia vykonania skisky ma Objednavatel’ pravo okamzZite vypovedat a trvale
zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho mé
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 €
(slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skusky na pritomnost alkoholu
alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuigke, ako aj v pripade,
Ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusujii dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika
Objednavatel’a, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o krade?, nienie
majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednavatel’ opravneny vystavit
predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel' je povinny pokutu zaplatit, resp.
Objednavatel je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stilade s vystavenym predpisom
jednostranne zapotitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Objedndvatela na ndhradu $kody.

Zhotovitel' je oprdvneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny tato skutoénost bezodkladne oznamit
Objednavatel'ovi. Objednévatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’
k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze
zmenu subdodéavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a
nesuhlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
akoby Dielo. vykonaval sam.

Objednavatel m6ze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel’a, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodévatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukézat svoju odbornu
spdsobilost’, alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych
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povinnosti, Objednavatel’ je povinny upozornit’ Zhotovitela na porudenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatel’a a poskytnut’ mu primerant lehotu na zabezpecenie
napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objednavatel’ oprédvneny vyuzit
pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel' bude Zhotovitefom ¢o
najskor nahradeny inym subdodévatelom. Odvolanim subdodéavatel'a nebud zmenene
terminy dokonéenia Diela, ani zmluvna cena. VSetky néklady spojené so zabezpecenim
nového subdodavatela znasa Zhotovitel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat” Zhotovitel'ovi stavenisko bez prav tretich osdb
znemoziujucich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a vCas.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vietky podmienky z Rozhodnutia
Slovenskej inspekcie Zivotného prostredia, ako aj vSetkych vyjadreni a rozhodnuti
organov $tatnej spravy a inych organizacif, ktoré st suastou riadnej Projektove;
dokumentacie a bude znaSat’ pripadné vzniknuté §kody vyplyvajice z nerespektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

Zhotovitel' je povinny ddkladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy
o dielo. V pripade potreby naviac prac sa d’al§i postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona
o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznadnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel.
Rozhodnutia Objedndvatel’a s pre Zhotovitel'a zavézné. Ak Zhotovitel’ s rozhodnutiami
Objednavatel'a nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne ozndmit
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpetit’ vyty€enie inzinierskych sieti na vlastn¢ nklady.

Pred zadatim realizdcie Diecla a v sGvislosti s odovzdanim staveniska, resp. ipocas
realizdcie Diela, ako aj po skonéeni realizacie Diela Zhotovitel vyhotovi zaznam
a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikécii, povrchu uzemia, zdkladov na
stavenisku, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych
inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skondeni realizacie Diela
dal preukazatelne, prehladne a jednoznadne porovnat stav tychto objektov pred
realizaciou Diela a po skonCeni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel' odovzda
Objednavatel’ovi a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku
diiu odovzdania a prevzatia Diela.

Vietky doGasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, docasné
stavebné materidly, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodane,
nainStalované a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako sGCast
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Néklady st su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoved4 za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavézuje, ze akukol'vek
nim spdsobent §kodu alebo zapricinen $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie
poskodenu ¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela alebo stavebného dozoru predlozit’
vietky vykresy, vzorky materialov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela
vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
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neu¢elné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opétovné poziadanie vykonat', pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

Objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe podla potreby za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zékona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudii mat’,
resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat' Objednévatel'a na preverenie prac, ktoré budi v d'alSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’
naklady dodato&ného odkrytia a pripadne d’alsie naklady s tym spojené, ak také odkrytie
pozaduje. Vyiku nékladov na toto odkrytie primerane uréi Objedndvatel'. Ak sa viak pri
dodatotnom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatoéncho
odkrytia a pripadné d’al$ie nasledky s tym spojené znéSa Zhotovitel'.

Ak Objednavatel’ zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizdcii
Diela je vrozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podla oceneného vykazu vymer
Zhotovitela st celkom alebo s¢asti nesplnené alebo nevykonané, je Objedndvatel
opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a primerane zniZit' cenu Dicla az 0 10%
zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objedndvatel’ je povinny pred tymto postupom
poskytnitt Zhotovitelovi primerani lehotu na odstrdnenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizdcii Diela mdze Objedndvatel zadrZzat' zaplatenie
prislusnej &iastkovej faktury, resp. zavere¢nej faktury. Tymto zadrZanim zaplatenia
faktiry nie je Objedndvatel’ v omeskani s plnenim svojho pefiaZného zévizku podla
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej
lehote, Objednavatel’ pisomne oznami zniZenie ceny Diela o primeranu Ciastku v zmysle
tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizenl Ciastku na zéklade
faktary. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy prevySuje
sumu, ktort ma Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi spolu eSte zaplatit', Objednavatel’ ma voci
Zhotovitelovi narok na vratenie sumy zodpovedajicej zniZeniu ceny za Dielo podla
tohto bodu Zmluvy. Néarok na nahradu $kody, ktord Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie
je dotknuty.

Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané préace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmiuvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
o predital, preveril a pochopil véetky podmienky realizdcie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
o vietky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nemd k nim Ziadne
namietky,
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e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podl'a vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v origindli a jednej képii. Képiu je povinny ulozit’ oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Do dennika sa
zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektove;
dokumentacie, udaje dolezité preposudenie hospodarnosti prac a udaje pre postdenie
prac organmi §tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zdznam stavebny dozor Objedndvatel’a,
jeho nadriadeni, orgény Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

Denne zaznamy sa piSu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci
deni. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

Akstavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy mdze ktordkol'vek zo zmluvnych stran poZiadat’ o zmenu,
doplnenie alebo roz8irenie predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,,poziadavka na zmenu®).
Poziadavka na zmenu sa doru¢i zodpovednému zéastupcovi druhej zmluvnej strany a
musi obsahovat’ najma popis zmeny, jej dévod a poZadovany termin zmeny.

Zmena, ktord by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny,
modze byt realizovana vylucne aZ po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného
vykazu vymer.

Zavizok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objedndvatelom prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na
Objednavatel’a.
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Zhotovitel' je povinny minimalne 7 dni vopred pisomne oznamit’® Objednavatel’ovi,
kedy bude Dielo pripraven¢ na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 2 x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym oddvodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozenf s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
Diela, ktory bude obsahovat’:

a) zéakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zadina plynit’ zaruéna doba a dizku jej

trvania,

h) pripadny termin, do ktoré¢ho je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum prevzatia Diela,

J)  podpisy oprédvnenych oséb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ant
v spojeni s inymi nebrania a nest'azuju uzivanie Diela a nezniZzuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’,

Vlastnicke prévo k Dielu prechddza na Objednavatela jeho protokoldarnym
odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a ziru¢na doba

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo
vykonané podla osved€enych technologickych postupov apodla zavdznych
technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo nema
Ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zagina plynat’ diiom podpisania
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva kody na zdravi, Zivote alebo majetku,
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o do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady v lehote 3 dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny
odstranit’ bezodplatne, pokial’ vznikli v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak
vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za ahradu,

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada
by nebrénila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moZzu dohodnit’ na primeranej zlave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaji do vlastnictva
Objednavatela na zaklade Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Tym vsak
Objednavatel’ nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu
a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbytotného odkladu vady Diela, ktor¢ sa

objavili podas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poas zarutnej
doby.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne
a véas, ma Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdy zalaty defi omeSkania. Objednévatel mé zaroven
narok na nahradu 8kody prevysujicu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafuje ozndmené vady riadne a v¢as, alebo ak
Zhotovitel zatne odstraiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednévatel
predpoklada, ze vady nebudt odstranené riadne a véas, ma Objednévatel’ pravo vady
odstréanit’ sdm alebo ich nechat’ odstranit’ trefou osobou na néklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi v ocenenom vykaze
vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty nérok Objedndvatela na nahradu
Skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Dicla,
11.1.2 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy
den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito
Zmluvu alebo aktkol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazd¢é takéto poruSenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu $kodu a uplatnenie si d'alsieho
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postupu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit'® Objednédvatelovi zmenu
subdodavatela podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom tisic eur) za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek poru$enia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pét’sto eur),
ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu $kody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody presahujtcu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zavédzok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nadhradu $kody vzniknutej v désledku porusenia
zmluvného zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zédkonnika. Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12. Vy$§ia moc

Zmluvné strany budi oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavidzkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vy$sej
moci. Vy$§ou mocou sa rozumej najméi poziar, zemetrasenie, havéria, Strajk, embargo,
administrativne opatrenia §tatu a in¢ tak¢ udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za
normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov
a opatreni zabranit',

O zacati, ako aj o pominuti pdsobenia vys$Sej moci st zmluvné strany povinné sa
vzéjomne bezodkladne pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trvd po dobu pdsobenia vy$§ej moci. Po uplynuti tejto
doby sa zmluvné strany dohodnit na d’alSom postupe a pripadne na vzajomnom
odstupeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné¢ strany budu zachovavat’ ml€anlivost’ o dovernych informdaciach ziskanych pri
plneni zavézkov z tejto Zmluvy. Dévernymi informéaciami su informacie, ktoré niektora
zo zmluvnych stran pisomne alebo inym preukazatelnym sposobom oznacila ako
doverné informacie — s vynimkou informacii verejne znamych, ako aj informacif
ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost zachovavat
mléanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany budu ochratiovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivost'ou, ako ochranuju vlastné doverné informacie rovnakého druhu,
vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budll bezodkladne pisomne informovat o tom, Ze na zaklade zdkona
alebo na zaklade rozhodnutia prisludného organu im vznikla povinnost zverejnit’
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ddvernt informaciu druhej zmluvnej strany alebo jej Cast’,

14. Odstapenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak

e Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatel’om,

e bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhldsenie konkurzu, ndvrh na
povolenie reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekicie - odstiipenie bude
mozn¢ len v pripade, Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia alebo bude prebiehat’ exekucia,

e  Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

e Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meskd so zaatim prac viac ako 15
pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

¢ je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,

» Objednavatel' neposkytuje Zhotovitel'ovi poZadovana sG&innost’ potrebnil na
riadne a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného
upozornenia Zhotovitel'a

» ddjde k zastaveniu pric na diele spdsobom podla bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace adoddvky vykonan¢ ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyladtuju
v preukézatenom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdch.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu nasledujucom po dni dorudenia
odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikajt vietky
prava a povinnosti Zmluvnych strén zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
Clastoénému  plneniu, resp. hodnote giasto¢ného plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka néroku na néhradu $kody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo vol'by zédkona podla ustanovenia § 262 zékona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktore podl'a prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maja
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a i&elu ktorych
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet' a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich
0s0b, ktord bude spdsobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske
Ceny za Dielo.

Poistnd zmluva podla bodu 15.1 tohto Elanku Zmluvy musi kryt vetky $kody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobdm odo diia zadatia prac na
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

stavenisku az do ukondenia odovzdivacieho a preberacieho konania Dicla, ako aj
zodpovednost Zhotovitel'a podas zdruénej doby, za stratu alebo Skodu spdsobent
Zhotovitelom podas plnenia akychkolvek zavézkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkol'vek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne
starat, a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné néklady nahradit
taktto §kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl’ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje na poZiadanie Objednavatela vinkulovat v prospech
Objednavatela vsetky poistné plnenia, na ktoré moéZze vzniknit ndrok v zmysle
poistnych zmlauv uzavretych podla ¢lanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s mrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym do3lo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstrafiovania vad Diela a vo&i vietkym narokom na nahradu $kody, sidnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stivislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech
Objednévatel'a nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi
$kodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobent Skodu vo vyske
preukézatelne vynalozenych nékladov na navratenie Diela alebo inych veci do
povodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednévatelovi platni poistnd zmluvu a doklady
o hrade poistného najneskor ku diiu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel' v danom termine
takito poistnl zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel’ nedodr?i podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za v8etky §kody a naroky, ktoré mu
vzniknil nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpelnost’ a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj ,,BOZP®):
15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:
o dodrZiavat bezpetnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
o vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatela,
o minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby,

najmi hluénost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

15.9.2 Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia
pracovnikov Objednavatel’a alebo d’al§ich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

15.9.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika
zodpoveda aj za $kodu spdsobent okolnostami, ktoré maji pévod v povahe
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pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavézku a tejto
zodpovednosti sa nemozZe zbavit'.

15.9.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

15.10 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov

16.1
16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

17.3

17.4
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asnimi suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov aosdb bez Statne]
prisluSnosti.

16. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych materidlov, pre ktoré platia
vSeobecné zavidzné skuiSobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili
pri sktiskach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skuSky
materidlov. Vysledky tychto skusok st zavdzné. Naklady na sk08ky znasa strana, ktord
spor prehrala.

V pripade spornych vect, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravaym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislu§ny sid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavédzny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’
neoddelitelnt sucast’ Zmluvy. Vynimkou st zmeny identifikaénych udajov zmluvnych
stran v ¢l. 1 Zmluvy a zmeny o0s6b uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su si
zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosti vyhotovit’ dodatok k Zmluve.
Zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je ucinna ditlom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obé&ianskeho
zékonnika v nadvéznosti na § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vieobecne zavédznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatelov



17.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znédmy, plne s nim suhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Starej Bystrici, diia 29 1. 202’] V Kogiciach, diia of 7 ? aZﬂpZ/
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bjedndvatel ( )\ Zh(%witel’ T
PhDr. JUDr. Jan Podmanicky, PhD. za CESTY SK s.r.b:

Starosta obce Ing. Peter Visnai, Ing. Tomas Kolar¢ik

konatelia spolo¢nosti

\ CESTY SK s.r.o.
i Mojmirova 8, 040 01 Kosice
ICO: 36 580 058
IC DPH: $K2021856969
; OR-0S Kosice, oddiel Sro
ey N7 VioZka &£.14972/V
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Cena za Cena za
. . o Cena celkom v Cena cellkom
Pop1s M] Mnozstoo | MJbez |MJeEUR| .
EUR bez DPH v EUR s DPH
DPH v s DPH
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z cestnej emulzie v mnoZstve M2 25 265,00 0,25 0,30 6 316,25 7 579,50
od 0,50 do 0,80 kg/m2, STN EN 12591
Asfaltova zmes AC 11 O, 11, 50/70, STN EN | -
£ 741,00 60,75 72,90 45 015,75 54 018,90
13108-1, STN 736121
Asfaltovy beton hr. 50 mm, AC 11 O, TI, ~ _
. M2 25265,00 7,51 9,01 189 689,66 227 637,65
50/70, STN EN 13108-1, STN 736121
Spracovanie finisérom hrabky 5 cm
s asfaltovou/betdonovou drtou alebo
frézovinou s dopravou a nakladkou
. p ., M2 3 413,00 1,66 1,99 5 665,58 6791,87

materialu zo skladky do 5 km (material
doda objednavatel) a naslednym
zhutnenim

ie komunikacii hriibky 5
Frezovanie komunikacit hribky 5 em, M2 112800 |0,87 1,04 981,36 1173,12
s odvozom na skiadku do 5 km
Vijazdy hrabky 50 AC 110, 11, 50/70, _

yory ArHbEy =R mm 2 70 iz 100000 7,99 9,59 7 990,60 9 590,00
STN EN 13108-1, STN 736121

Spolu 255 659,20 306 791,04

CESTY SK s.r.0.
Mojmirova 8, 040 01 KoSice
ICO: 36 580 058
/€ DPH: 8K2021856969
OR-0S Kosice, oddiel Sro
viozka &.14972/V
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SGS EmAS

Priloha €. 2 k ZoD
Na zakazku:

Podiel subdodavok a subdodavatelov

LAsfaltacia v obci Stara Bystrica“
P.C Subdodavatel Kontaktna osoba Popis prac Podiel Podiel
(obchodné meno, (Meno a Priezvisko, vykonavanych plnenia plnenia
sidlo alebo miesto datum narodenia, subdodavatelom zmluvy v % zmluvy vo
podnikania, 1CO) tel.¢islo, email) (odkaz na stavebny | zcelkového finan.
objekt, jeho Cast, objemu prac | vyjadreni
pripadne polozky) vEURs
DPH
Mgr. ) Zilla,
VIA CESTY, S.r.0 ngz:r' aro’SIav e Frézovanie
1. | 02301 Oséadnica o Komunikéci 0,38 % 1177 €
ILE; 86382558 zilla@viacesty.sk
V KoSiciach, 26.07.2021
konatelia CESTY SK s.
I\ [}
e | \

CESTY SK s.r.o.
Mojmirova 8, 040 01 Kogice
1&0: 36 580 058
I& DPH: SK2021856969
OR-0S Kosice, oddiel Sro
vlozka 6.14972/V




