ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Livov
Sidlo: Obecny urad, Livov 30, 086 05 Lukov
ICO: 00322296
DIC: 2020623242
Statutdrny zastupca:  Jaroslav Stracensky, starosta obce
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0000 1122 2522
(dalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: EKOMIDO, s.r.o.
Sidlo: Partizanska 3405, 08501 Bardejov
ICO: 31691994
DIC: 2020509216
IC pre DPH: $K2020509216

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR :  Okresného sudu PreSov
Statutarny zéstupca:  Ing. Milan Pituch

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Ddvid Pituch
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Milan Pituch
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0000 8514 3130

(dalej len ,,zhotovitel”)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a prdvne normy upravujuce
tuto spoluprdcu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizdtorom je
zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vietkych Casti obsiahnutych v satainych podkladoch, v ozndmeni o vyhlaseni «verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstardvatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka na uskuto€nenie stavebnych prac
predmetu zakazky s ndzvom , PoZiarna zbrojnica Livov”.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpo¢tu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych prdc:



- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD”) alebo vo Vykaze vymer, za
ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané préce sa budu merat
avyplécat ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Liniové ¢asti stavby sa budi merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rury
na kusy, potom ma zhotovitel ndrok na Ghradu po¢tu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budi ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené préce, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiji sa jednotkové ceny z vykazu vymer - RozpoCtu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS a ak
ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v ddsledku skracovania rdr, zni¢enia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na
stavenisku, prebyto¢nej zeminy v doésledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vietkych faz vystavby zodpovedd vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky st 3pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI)
a pouZité v technickych Specifikacidch a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania —zékazka na uskuto¢nenie stavebnych
préc predmetu zakazky s nazvom: ,,PoZiarna zbrojnica Livov“,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zéroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zadvaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodn inak.

CLANOK I
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutotnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Poziarna zbrojnica Livov“. Miesto stavby: Obec Livov, CKN 51/2,

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

- SO 01 -Samotna stavba
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.3 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpottu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva zprojektovej
dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
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Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a préce potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji kone&ny objem prac. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchéadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela, takéto prace a pouZity material
nebudi uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedend a dohodnuti v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
véetky Gcelné a potrebné ndaklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné
ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Gcelné
uzivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montainych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriént sposobilost vztahujlcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme v3etky prislu$né predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré si platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Potas realizdcie stavebnomontéinych prac znada nebezpetenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, o bude
odsthlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narudeny zévazny termin
ukonéenia realizécie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskér viak do terminu odovzddvacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
potas jej realizécie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavédzuje dodrZiavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej préci a nelegalnom zamestndvani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udrzbe
zaruend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatefom.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednévatelovi, je objednéavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny bez daldich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zdkonom upravujiacim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutocnenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. uri hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachddzajuce sa na stavenisku.

Objedndvatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od dorucenia tejto
vyzvy.

Objedndvatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého névrh pripravi objednavatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor ureny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpeti pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednévatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknd v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochddzalo ku 3kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objedndvatelovi.
V pripade, Ze déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spésobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich précach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.

Za pohyb oséb na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh préc. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kentrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v&asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vsetky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)



6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Objedndavatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrickt energiu pre potreby vystavby na vlastné nédklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vliastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zéapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych

stran na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a

oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzatom — zhotoviteflom, ktory je stucastou

Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich

predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok

uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil

Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Gcelné

naklady na material a préce, ktoré si potrebné a lcelné pre vykonanie stavebného diela s

prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

57.560,82 € bez DPH, slovom ,patdesiattisicpatstoSestdesiat a 100/82 EUR"
11.512,16 € DPH 20%, slovom ,jedensattisicpatstodvanast a 100/16 EUR”
69.072,98 € s DPH, slovom ,Sestdesiatdevatsedemdesiatdva a 98/100.".

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky néklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konec¢na na rozsah prac podla cl. I1l.

a suv nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnejlehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je oprdvneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platni v ¢ase fakturdcie o novu

vysSku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 vpripade rozsirenia alebo zliZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvéleného Statutdrnym orgdnom objednévatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvédleného Statutarnym organom
objednavatelsa,

7.9.3 prizmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie st
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméce;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zdbvodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych préc uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.
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CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela a z rozpoctu EU.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
V zmysle podmienok In$trukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,Z0P"), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeind giastkovu
fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi.
Neoddelitelnou st¢astou a podstatnou néleZitostou kazdej faktiry vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a stipis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych préc/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Suéastou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktira bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZadované

prisludnymi v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podfa tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktdra zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné &islo, identifikatné Cislo pre dan, dafové identifikacné
¢islo,

- islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a ddtum zdanitefného plnenia,

-meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovana cenu v €,

- oznalenie pefazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednévatel pozaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktare prilofZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stipis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje néleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takato faktiru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni edo dna jej

prevzatia. Vratenim faktiry sa prerudi splatnost faktdry anovd splatnost zacne plynut od

doruéenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objedndavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorutit vystavenu faktiru sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi .

Platobna povinnost objednévatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového Gctu prislusna platba.

-6-
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Prace andaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo&tu moZno G&tovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel.
Vzmysle podmienok Instrukcii k vypracovévaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dfiovu
splatnost faktdr, pricom sa této doba potita odo diia dorucenia faktiry objedndvatefovi.
O datume Uspeénej administrativnej kontroly RO bude objedndvatel zhotovitela informovat
bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny den omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku IIl. tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Ghradu, ato na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objedndvatel sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa si¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZziavanie predpisov
poZiarnej ochrany potas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecCnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositi), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢riovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruceni pisomnej vyzvy na
prevzatie staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi,

- termin zadatia realizicie stavebného diela: odo dina prevzatia staveniska,

- termin ukonéenia realizicie stavebného diela: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitelom

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchéddzajucom bode 10.2 je maximdlna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela.
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Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatefa, pricom lehota realizacie sa
predizi o tato dobu.

Pokial déjde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia, ktoré si
vyZiadaju zva&denie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa méze prediiit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prdc, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v¢as, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy
zaniknu inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mézZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

bréniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to az do ich Uplného odstrdnenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeclnej prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami a nepodpisat Zdapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného

odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objedndavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zéapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dal3ich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel sa

zavézuje stavebné dielo prevziat aj v skorsom termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK X1I
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedad vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela vzmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zdvazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspor sthlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvdlenym stavebnym dozorom, objedndvatefom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené
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dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatefom, ak zhotovitel na nevhodnost

tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objedndavatel na ich

dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord bréni uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncend praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami anepodpisat Zdpis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnl sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objedndvatefom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej ¢asti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznémenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchédzajiceho bodu, méze zéroveri navrhnut
akym spésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméciu.

0 vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Ndroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabrénilo jej daldiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIll
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednévatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zaruént dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zaru¢na doba odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym predpisom a normam a, a Zze nema vady, ktoré



by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerusi diom
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad - dorufenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi

CLANOK XIV
Odstupenie od zmluvy

14.1 Objednéavatel alebo zhotovitel modZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

14.2  Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

14.3 Objedndvatel a zhotovitel mdZzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato&né plnenie, najmenej viak 10 pracovnych dni.

14.4 Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dihsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podfa
Clanku Il tejto Zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

14.5 Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opréviujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade 7e je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlh3ej ako 120 dni,
b) pokial objednévatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
¢) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

14.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dovodov vy$3ej moci.

14.7  Vy$$ou mocou sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorejsa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
14.8 Vys8ia moc zahffia najma, nie viak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) 3trajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.

14.9 Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vy33ej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané $tatnym organom.

14.10 Zavy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

14.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnl inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzu1u o trvanie
vy$sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

14.12 Utinky odstupenia od tejto Zmluvy nastévaja doru¢enim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdfiov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
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14.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strén, ma zhotovitel narok na
dhradu skuto¢ne realizovanych préc, odsuhlasenych objednadvatelom a stavebnym dozorom ku
driu dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

14.14 Zhotovitel je povinny uhradit néklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v sdvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

14.15 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objedndvatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastand
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tdto Zmluva, pricom za podstatné zmeny
okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realiziciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XV
Ostatné ustanovenia

15.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndavatela a tretich o0s6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit objedndvatela
a osobu vykondvajucu stavebny dozor cestou zépisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odévodnenim.

15.2 Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vaddch.

15.3 Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti vrozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK XVI
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

16.1 Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze su povinné zachovdvat micanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povaZuje za obchodné tajomstvo vzmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant strandm zname pri plneni predmetu tejto
Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostava platna a ucinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

16.2 Objednavatel azhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepouZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

16.3 Ustanovenie v bode 16.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré s bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

16.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuji najma akékolvek informédcie tykajice sa vedenia
G¢tovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zémerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XVii
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zavere¢né ustanovenia

17.1 V3etky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto

Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruéenu aj dila, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z
dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
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odbernej doby. Minimélna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

17.2  Tatozmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost
po dni zverejnenia na www sidle objedndvatela.

17.3  Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.

17.4 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajdce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych organov.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavizky, budl sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.

17.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo sc¢asti ucinné pripadne
stratia G€innost neskar, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto nedcinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o
najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy G&astnici tdto
otazku brali do Gvahy.

17.7 Pravaa povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednévatela a ndstupcov zhotovitela.

17.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (3iestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objedndavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originélu.

17.9 U&astnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tato Zmluvu precitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisand na zéklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni
ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

Vv Bardej?ve

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'na suéast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nékladov stavby;
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