Verejné obstardvanie na dodanie tovaru a uskutoénenie stavebnych prac postupom zadavania nadlimitnych zékaziek
,Rekonstrukcia $J a technologické vybavenie $J pri MS Oktébrova, Dunajské Streda”

Priloha &.7 Sutaznych podkladov
Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni neskorsich predpisov
a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

Cislo zmluvy u objednavatela:
¢islo zmluvy u zhotovitela:
(dalej aj len ,,zmluva”)

predpisov,

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov verejného obstaravatela

Gastro DS, s.r.o.

Sidlo Alzbetinske namestie 1203, 929 01 Dunajska Streda
Statutarny organ Ing. Ondrej Kosztra, konatel

ICO 50808478

DIC/ IC DPH 2120479372 / SK 2120479372

Zastupca na rokovanie vo veciach technickych

Ing. Ondrej Kosztra, konatel

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy

Ing. Ondrej Kosztra, konatel

(dalej aj iba ,,objedndvatel”)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Sidlo Kracanska cesta 690/23, 929 01 Dunajska Streda
Statutarny organ Peter Lelkes, konatel
ICO 50781570
DIC/IC DPH SK2120487886

Zastupca na rokovanie vo veciach technickych

Peter Lelkes, konatel

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy

Peter Lelkes, konatel

(dalej aj iba ,,zhotovitel™)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania s nazvom , Rekonstrukcia $J a technologické vybavenie 3J
pri MS Oktébrova, Dunajska Streda, I. ¢ast zakazky: Rekonstrukcia $)“ v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO“).

Clanok I.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zavidzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela zhotovenie diela ,Rekonstrukcia 3
a technologické vybavenie $J pri MS Oktébrova, Dunajska Streda, I. €ast zdkazky: Rekonstrukcia 5
v obsahu a rozsahu podla projektovej dokumentédcie a priloZeného polozkového rozpoctu, ktoré urcuju
charakteristiku diela (dalej aj len , dielo”).

1.2 Zhotovitel zabezpeéi kompletnt dodéavku a realizaciu stavebnych prac podla bodu 2.1.
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Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Kompletné, riadne a v&as zhotovené a prevadzkyschopné dielo sa zhotovitel za podmienok dojednanych
v tejto zmluve zavizuje odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje prevziat riadne zhotovené
dielo a zaplatit objednavatelovi cenu diela, za podmienok dojednanych v tejto zmluve. Zhotovitel sa
zavézuje vykonat dielo v stlade s platnymi pravnymi predpismi a zakonmi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky a predpismi Eurépskej tinie bezprostredne zavaznymi na Gzemi Slovenskej republiky, v silade
so slovenskymi normami a Standardmi.
Predmet diela je vymedzeny projektovou dokumentdciou, obsahujicou technické rieSenie diela
$pecifikované v 3pecifikacii predmetu diela v rozsahu dodavok v konkrétnych podmienkach
objednavatela, za podmienok vyplyvajucich:

a) zrozhodnuti jednotlivych odborov Mesta Dunajska Streda,

b) zrozhodnuti organov verejnej spravy vydanych v priebehu realizacie diela

c) vsulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a STN

d) zvyjadreni dotknutych organov a organizacii Statnej spravy.

Clanok I1.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podfa ¢lanku I. tejto zmluvy su nasledovné:

Zaciatok realizacie: vden nasledujici po dni odovzdania staveniska. Objedndvatel pisomne vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska minimdlne 5 kalendarnych dni vopred. V pripade bezdévodného
neprevzatia staveniska zhotovitefom od objednavatela, sa stanovuje sankcia na 1 000,00 EUR, ako je
uvedené v ¢lanku VII. Bod. 7.4.

Ukoncenie realizacie: dielo bude dokoncené do 4 mesiacov odo dna odovzdania staveniska
objedndavatelom podfa bodu 3.2.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Za dokoncenie diela sa povaZuje vykonanie diela za podmienok uvedenych v tejto zmluve, zhotovitefom
v€as a riadne, odovzdanie vSetkych dokumentov a dokladov k dielu prindleZiacich a uvedenych v tejto
zmluve a protokolarne odovzdanie diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku alebo zisteni akejkolvek prekazky,
ktora brani alebo staZuje zhotovenie diela. V pripade, ak nastane situacia podfa predchadzajlcej vety, je
zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi plan urychlenia prac alebo plan na Gpravu harmonogramu.
Ustanovenim tohto bodu nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za omeskanie s dokonéenim diela.
Vsetky ndaklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim harmonogramu z dévodov, ktoré nie st na
strane objedndvatela (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov a pod.) znasa zhotovitel
v celom rozsahu. V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dodrzanim harmonogramu realizacie
diela po dobu dlhsiu ako 7 dni, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela na odstranenie omeskania a
dodrziavanie harmonogramu s tym, Ze zhotovitel je povinny v lehote najneskér do 7 dni od dorudenia
vyzvy zabezpecit odstranenie sklzu v ¢asovom plneni harmonogramu

Clanok 1.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela vrozsahu tejto zmluvy je stanovend na zaklade verejného obstardvania a
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z.z o cenach v zneni neskorsich
predpisov a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie celého diela cini:
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Cena Sadzba DPH Vyska DPH Cena celkom
(EUR, bez DPH) (%) (EUR) (EUR, vratane DPH)

Stavebné prace
v rozsahu oceneného 315 899,08€ 20% 63 179,82€ 379 078,90€
vykazu vymer

Zhotovitel prehlasuje, Ze je platcom dane z pridanej hodnoty. Zhotovitel, ktory nie je platca DPH
a nasledne, pocas zhotovenia diela sa stane platcom DPH, si je vedomy toho, Ze objednavatel nebude
akceptovat Ziadne navysenie ceny o vy$ku DPH, ani iny sp6sob navysenia ceny, tykajucej sa platby DPH.
Cena za zhotovenie diela je konecna a je ur¢end na zaklade oceneného vykazu vymer a Specifikacii, ktoré
boli sucastou sutaznych podkladov v sulade s kvalitativnymi a dodacimi podmienkami uréenymi v tejto
zmluve. V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj na likvidaciu odpadov, vratane ich uloZenia na
riadenu skladku v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V cene za zhotovenie diela je zahrnuté i zhotovitelovo poistenie realizacie stavby.

Cena je viazana na rozsah prac podla projektovej dokumentacie a popisu uchadzacom ocenenych prac
a dodavok, ktory tvori neoddelitelnd suéast tejto zmluvy o dielo.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa objednavatelom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu poloZku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre celu stavbu.

Jednotkové ceny bez DPH nie je moZné menit pocas realizacie diela.

K zmene ceny diela pocas realizacie moze déjst na zaklade poziadavky jednej zo zmluvnych stran a to
v pripade naviac alebo menej prac. Rozsah prac aich cena musi byt upravena dodatkom k zakladnej
zmluve obojstranne odstihlasenym obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel ma pravo pozadovat zaplatenie Prac naviac len v pripade, ak preukaze, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit potrebu vykonania tychto Prac naviac pri priprave
ponuky. Ak zhotovitel zisti a preukaZze nevyhnutnost Prac naviac, zhotovitel sa zavizuje oznamit pisomne
tuto skutocnost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, zavdzuje sa popisat dovody a rozsah Prac
naviac, predpokladany termin ich vykonania a cenovi ponuku vztahujlcu sa na Prace naviac podlozenu
rozpo¢tom (dalej len ,0Oznamenie o Pracach naviac”). Objednavatel sa nasledne zavazuje vyjadrit k
Oznameniu o Pracach naviac v lehote do 5 pracovnych dni od dorucenia. V pripade nesuhlasu
objednavatela s obsahom Oznamenia o Pracach naviac sa zmluvné strany zavazuju rokovat o Pracach
naviac. Zhotovitel sa v tomto pripade ‘zavazuje, Zze bude pokracovat v plneni podla tejto zmluvy aj v
pripade, ak nedéjde medzi zmluvnymi stranami k dohode o Pracach naviac. Zmluvné strany sa dohodli,ze
rozsah Prac naviac bude predmetom pisomnej dohody zmluvnych stran.

Za menej prace sa budl povazovat prace a doddavky, ktoré zhotovitel nezrealizuje oproti ocenenému
vykazu vymer, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na realizaciu diela preddavky ani zalohové platby.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zdklade jednotlivych faktur, ktoré zhotovitel vystavi vidy
po uplynuti kalendarneho mesiaca, v ktorom stavebné prace vykonaval a doruci objedndavatelovi v troch
vyhotoveniach, kaZzdu s povahou originélu, do 15 dni po uplynuti daného kalendarneho mesiaca. Stcastou
faktur musi byt dodaci list, stavebnym dozorom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac, ktoré
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boli za uplynuly kalendarny mesiac vykonané. Posledna faktira méze byt zo strany zhotovitela vystavena
aZ po odstraneni vietkych vad a nedorobkov a po protokoldarnom prevzati diela objednavatefom.

Lehota splatnosti faktiry: 30 dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac
podla zmluvy. Zhotovitel diela vystavi osobitnu faktiru na stavebné prace uskutotnené na zéklade
dodatku k tejto zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktlry, ktora musi mat naleZitosti dariového dokladu
v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet zhotovitela; za zaplatenie faktury sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objedndvatela v prospech tctu zhotovitela.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze na fakturaciu podla tejto zmluvy sa vztahuje zédkon €. 215/2019 Z. z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zdkon o zarucenej elektronickej fakturdcii”) a zavazuju sa plnit povinnosti, ktoré im Zakon o
zarucenej elektronickej fakturacii uklada. Zhotovitel sa zavazuje vystavovat faktury podfa Zmluvy v silade
so Zakonom o zarucenej elektronickej fakturacii, najma uviest vo faktire naleZitosti podla §2 ods. 2
Zakona o zarucenej elektronickej fakturacii. Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat udaje podla
zék. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Prilohou faktury je sdpis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny zastupcom objedndvatela a doklady podfa tejto zmluvy. V pripade, ak faktira
neobsahuje tieto Udaje je objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
sa o dobu opravy faktury predlZuje doba splatnosti faktury.

Clanok V.
Zéruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla projektovej dokumentacie, vykazu vymer a
podmienok zmluvy, a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zérucna lehota na celé dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo diia odovzdania diela objednavatelovi.
Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje
zarucna doba podla tychto zarucnych listov.

V Case trvania zaruc¢nej doby md objedndvatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania alebo imyselného poskodenia.
Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u zhotovitela. Ak sa preukaze, ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna, alebo je sice vada
odstranitelna, ale uZ bola raz ako vada odstraniovana, zavazuje sa zhotovitel uskuto¢nit vymenu predmetu
plnenia za nahradny predmet plnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad a nedorobkov diela v zmysle bodu 5.2 tejto
zmluvy do 3 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani, budui zapisané v preberacom protokole — zapisnici
o odovzdani a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp.
spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vietkych vad, sa vyhotovi pisomny
zaznam.
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Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel vykona vsetky opatrenia pre zabezpecenie prevadzkyschopnosti objektu pocas realizacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie skutoénost, Ze dielo bude realizované aj pocas prevadzky Skolského roka.
Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zadsahmi tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii predmetu zmluvy do stavby zabuduje len také vyrobky
a zariadenia, ktoré su zbavené prav tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za dodrZiavanie
predpisov o poZiarnej ochrane.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku objednavatela, ktort spdsobi v suvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Vlastnicke pravo zo Zhotovitela na Objednavatela prechadza postupne, realizovanim jednotlivych etap
diela a thradou za tieto zrealizované etapy diela. Uhrade za zrealizované jednotlivé etapy diela bude
predchadzat Objednavatelom potvrdeny supis vykonanych Ciastkovych prac alebo zapisnica o odovzdani
a prevzati diela.

Zapis o odovzdani a prevzati spiSu zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac a dodavok na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a
prevzati budi uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Objednéavatel odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v troch vyhotoveniach do troch dni odo
dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Ak v stvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikacidch v stilade s projektom organizacie dopravy, obstara a uhradi
tieto prace zhotovitel. UdrZiavanie dopravnych znaciek zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentéciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Gdribu a vypratanie
zariadenia staveniska su st¢astou zmluvnej ceny podla ¢lanku Ill. a IV. tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeéi pre zhotovitela moZnost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.
Néklady za spotrebované energie hradi zhotovitel a st suc¢astou zmluvnej ceny.

Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stan nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatocné odkrytie prac zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom.

Stavebny dozor objednavatela je povinny pravidelne, minimélne 1x za tyZdefi podpisom odsthlasovat
zapisy v denniku, pripadne zaujat stanovisko k tymto zapisom. V pripade, Ze tak neurobi do 10 pracovnych
dni, bude sa povaZovat za obojstranne zavazny a odsuhlaseny zapis zhotovitela.
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Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Zhotovitel diela na tento Gcel
pouZije jednu zo sad projektovej dokumentacie, ktoré mu odovzdal objednévatel.

Zhotovitel sa zavazuje viest podrobnu fotodokumentdciu z priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel tito dokumentéciu doruéi na CD nosici objednavatelovi do sidla objedndavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas Siestich rokov odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy umozni vykon
kontroly zo strany opravnenych kontrolnych zamestnancov v zmysle prislusnych predpisov Eurépskeho
spoloéenstva a predpisov Slovenskej republiky, a bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly
riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych predpisov. Kontrola podla predchddzajicej vety
je viazana na predmet tejto zmluvy a stvisi vylucne so zhotovenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje uchovavat a ochranovat Gc¢tovni dokumentaciu a ind dokumentaciu tykajlcu sa
predmetu tejto zmluvy v stlade so zdkonom €. 431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy predloZi zmluvu o stavebno- montaZznom poisteni pre pripad, ak
pri zhotovovani diela, ktoré je predmetom zakazky alebo v suvislosti s nim zavini Skodu na majetku
objednavatela, alebo tretich os6b. Naklady spojené s takymto poistenim znasa zhotovitel. Poistna suma
sa bude rovnat minimalne sume vo vyske 100 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podla tohto bodu 2.6
zmluvy bude zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi kedykolvek pocas trvania zmluvy na jeho
poZiadanie. Zhotovitel sa zarover zavazuje, Ze bude udrZiavat poistenie zodpovednosti za Skodu podla
tohto bodu 2.6 zmluvy, pocas celej doby vykondvania diela a rovnako sa zavazuje riadne a v€as uhradzat
prislusné poistné.

Zhotovitel na svoje naklady poskytne objednavatelovi najneskor do 30 dni odo dia od protokoldarneho
prevzatia diela Objednavatelom bezpodmienecni a neodvolatefnd garanénu zdbezpeku - garancnu
bankovu zaruku ako zdbezpeku za dodrzanie zaru¢nych podmienok na vady diela a zaru¢né plnenia v
prospech Objednavatela vo vyske 5% z ceny diela platnu pocas celého garan¢ného obdobia na dielo, tzn.
60 mesiacov pocitanych od protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom, pricom text bankovej zaruky
podlieha predchadzajicemu schvaleniu Objednavatela. Objednavatel bude akceptovat aj zloZenie
hotovostnej zabezpeky na ucet verejného obstardvatela a to vo vySke 5% z ceny diela. Vyber spdsobu
zloZenia garancnej zabezpeky je na rozhodnuti Zhotovitela. Garanéna zabezpeka (vo forme bankovej
zaruky alebo hotovostnej zabezpeky) sluZi na zabezpecenie narokov zo zaruky, narokov na nahradu skody
a ostatnych narokov objedndvatela ztejto zmluvy. V pripade sporu medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom nema banka, poskytujtica zaruku, pravo uloZit peniaze do uschovy stdu alebo inej institucie,
ale vyplati ju priamo Objednavatelovi, a v pripade nasledného vyrieSenia sporu v neprospech
objedndvatela vrati objednavatel takto prijaté plnenie bezodkladne Zhotovitelovi.

Ak sa Zhotovitel rozhodne pre garan¢nu zabezpeku vo forme hotovostnej zabezpeky, verejny obstaravatel
oznami Zhotovitelovi Cislo bankového Uctu, na ktory bude zloZzena hotovostna zabezpeka.

Objednavatel vidy po uplynuti jedného roka odo dnia protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom,
uvolni Zhotovitefovi 1/5 (slovom: jednu patinu) z hodnoty garancnej zabezpeky, rovnakym spésobom
bude postupovat po druhom, tretom, Stvrtom a piatom roku odo dia protokolarneho prevzatia diela
Objednavateflom. Posledna 1/5 (slovom: jednej patiny) z hodnoty garancnej zabezpeky musi byt
Zhotovitelovi uvolnena najneskor v den nasledujuci po dni uplynutia zaruky na dielo.

Ak Doddvatel vo svojej ponuke deklaroval, Ze vytvori nové pracovné miesto odo dna podpisu tejto Zmluvy
pre zamestnanca so zdravotnym znevyhodnenim (aspon na polovi¢ny pracovny uvazok), je Dodavatel
povinny preukazat tuto skuto¢nost Objednavatelovi (napriklad prostrednictvom programu Vypomoc so
srdcom alebo iného programu, predlozenim rozhodnutia o invalidnom doéchodku tohto zamestnanca (v
sulade s pravidlami GDPR) a cestnym vyhlasenim podpisanym tymto zamestnancom, Ze suhlasi s ticastou
na plneni tejto Zmluvy). Doddvatel je povinny pracovné miesto pre zamestnanca so zdravotnym
znevyhodnenim mat vytvorené a obsadené zamestnancom so zdravotnym znevyhodnenim po celt dobu
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ucinnosti tejto Zmluvy. V pripade zmeny v osobe zamestnanca so zdravotnym znevyhodnenim po dobu
ucinnosti tejto Zmluvy, je Dodavatel povinny deklarovat vsetky naleZitosti podla tohto odseku opakovane.
Ak Dodavatel vo svojej ponuke deklaroval, Ze zamestndva zamestnanca so zdravotnym znevyhodnenim
(aspon na polovicny pracovny Uvazok), je Dodavatel povinny preukazat tuto skutocnost Objednavatelovi
najneskor ku dru podpisu tejto Zmluvy — a to predloZenim rozhodnutia o invalidnom déchodku tohto
zamestnanca (v sulade s pravidlami GDPR) a ¢estnym vyhlasenim podpisanym tymto zamestnancom, Ze
suhlasi s G¢astou na plneni tejto Zmluvy. Dodavatel je povinny zamestnavat zamestnanca so zdravotnym
znevyhodnenim pocas celého trvania Zmluvy. V pripade zmeny v osobe zamestnanca so zdravotnym
znevyhodnenim po dobu G¢innosti tejto Zmluvy, je Dodavatel povinny deklarovat vietky naleZitosti podla
tohto odseku opakovane.

Zhotovitel si je vedomy, Ze realizacia Diela bude prebiehat za plnej prevadzky materskej skoly a zavazuje
sa dodrziavat pravidlo, Ze vykonavanie hlu¢nych prac je v ¢ase 12,00-15,00 striktne zakazané.

Clanok VilI.
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v ¢lanku Ill. Tejto zmluvy, zaplati zmluvnt pokutu vo
vysSke 500,00 EUR za kazdy zacaty deri omeskania.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad a nedorobkov v ¢ase podla bodu 5.6 tejto zmluvy, zaplati
zmluvnu pokutu 500,00 EUR za kazdy deri omeskania a vadu.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, zhotovitel méze fakturovat objednavatelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy zacaty deri omeskania.

Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne zvolanom termine min.
10 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 1 000,00 EUR jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné uloZit aj opakovane.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za pripadné sankcie, ktoré budu objednavatelovi uloZené za to, Ze
stavba bola zrealizovana v rozpore so schvalenou projektovou dokumentdciou a touto zmluvou.

V pripade, Ze Zhotovitel alebo jeho subdodévatelia nedodrzia povinnost platného zapisu koneénych
uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato povinnost vyplyva zo Zakona ¢.
315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a to pocas celej doby platnosti a i¢innosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdy zacaty den nedodrZania tejto povinnosti
zapisu konecnych uzivatelov vyhod do.Registra partnerov verejného sektora a to az do splnenia tejto
povinnosti.

V pripade, 7e Zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrZia povinnost spifiat podmienky ucasti,
tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov a to pocas celej doby platnosti a G&innosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdy zacaty den nedodrzania tejto povinnosti
a to aZ do splnenia tejto povinnosti.

Za kaZzdé nedodrzanie povinnosti podla bodu 6.32 tejto Zmluvy, sa stanovuje sankcia na 1 000,00 EUR
jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné uloZit aj opakovane.

Clanok ViIL.
Vyssia moc

Pre Glely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, globdlna epidémia a pandémia.
V pripade epidémie alebo pandémie sa musi jednat o vyhlasenie nudzového stavu, platného pre okres
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Dunajska Streda avtejto veci prislusnymi organmi stanovené také obmedzenia, platné pre miesto
zhotovenia diela, ktoré jednoznaéne znemoznia plynulu realizaciou diela.

V takom pripade je zhotovitel voci objednavatelovi povinny si splnit pisomnd notifikaéni povinnost
a zmluvné strany si pisomne dohodnu primerané opatrenia tak, aby sa plnenie mohlo poskytnut a prijat
aj za stazenych podmienok.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy33iu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odsttpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

Clanok IX.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie

nepoufziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa

dodrziavat veobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa

bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt si&astou tejto

dohody aj spbsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platnost tejto zmluvy méze zaniknut z nasledujucich dévodov:

- zmluva o dielo okrem dévodu uplynutia lehoty platnosti, méze byt ukonéena pisomnou dohodou medzi
objednavatefom a zhotovitelom ku driu, uvedenom v tejto dohode,

- zmluva o dielo méZe byt ukoncena z dévodu neschopnosti zhotovitela plnit svoje zavizky z tejto zmluvy
riadne a vcas,

- objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit z dévodov vazneho odborného pochybenia zhotovitela,

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele zdévodov na strane

objednavatela, zaplati objedndvatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené aobjednavatefom uznané

naklady.

Vsetky atesty, certifikaty, skisky, revizie a osvedéenia materidlov a dodavok si zabezpeduje na vlastné

naklady zhotovitel' (vSetko podla ustanoveni zakona €¢.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni

neskor3ich predpisov a vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach v zneni zékona ¢. 260/2007 Z. z. + ustanovenia zakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch

v zneni neskorsich predpisov a technickych poZiadaviek na vystavbu).

Vsetka koreSpondencia adresovand jednej zo zmluvnych stran na adresu uvedend v tejto zmluve sa

povazuje za dorucenu:

- driom prevzatia pisomnosti,

- diom odmietnutia prevzatia pisomnosti,

- uplynutim 3 dni od uloZenia pisomnosti na prislunej poste.

V ramti realizacie zmluvy sa uplatriuje socidlny aspekt verejného obstaravania: zhotovitel sa zavazuje, ze

v pripade, ak mu pre potreby realizacie tejto zdkazky vznikne potreba vytvorenia novych pracovnych

miest, zhotovitel tieto prednostne obsadi dlhodobo nezamestnanymi uchadzaémi o zamestnanie,

registrovanymi na Urade prace.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia
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Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost nadobudne v den
nasledujlci po dni jej zverejnenia v na webovej stranke Objednavatela.

Ak ma zhotovitel v imysle ciasto¢ne zadat vykonavanie diela inym subdodavatelom okrem uz v ponuke
uvedenym subdodavatelom, méze tak urobit iba s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela.
Bez pisomného suhlasu objednavatela, nie je moZné pokracovat v realizacii diela. Zhotovitel za plnenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonaval sam.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k zmene subdodavatela, zhotovitel je
povinny oznamit objednavatelovi skuto¢nost, Ze déjde k zmene subdodavatela to do 3 pracovnych dni,
ako sa otejto skutoénosti dozvedel. Tento novy budlci subdodavatel musi byt zapisany v Registri
partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva), musi spifiat podmienky G&asti, tykajlce sa
osobného postavenia vzmysle § 32 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov a musi mat opravnenie uskuto&riovat stavebné prace, resp. poskytovat sluzby, ktoré su
predmetom tejto zmluvy a ktoré bude ako subdodavatel vykonavat. Opravnenie uskutocriovat stavebné
prace sa preukazuje k tej ¢asti zakazky, ktori ma za subdodavatela plnit. Ozndmenie o planovanej zmene
subdodavatela musi zhotovitel predloZit objednavatelovi este pred tym, ako k zmene subdodavatela
dojde. Ak takyto buduci subdodavatel nespifia vtomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, neméze
byt pri plneni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodavateloch je uvedené v prilohe €.3 k tejto
zmluve.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

V pripade, Ze ktorékolvek zustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, nelcinnym alebo
nevykonatefnym, nebude mat tato skutoénost za nasledok neplatnost, netcinnost alebo nevykonatelnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom zmluvné strany sa zavazuju prislusné ustanovenia nahradit
novym, platnym, i¢innym a vykonatelnym ustanovenim, ktoré sa svojim vyznamom a obsahom bude ¢o
najviac pribliZzovat nahradzanému ustanoveniu.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Menit alebo doplriovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné,
ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové pinenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer v papierovej podobe.

Zmluva je platna do Uplného dokoncenia stavby, a do skoncenia zaru¢nej doby.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden
rovnopis obdrZi zhotovitel.

Zmluvné strany vlastnoruénymi podpismi svojich zastupcov potvrdzuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a
vaine, jej obsah je ur¢ity a zrozumitelny, pri¢om nebola podpisana v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok.
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