Zmluva o dielo
Uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitelom podlia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
513/91 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Zubak,

Sidlo: Zubak 164, 020 64 Zubak

V zastlpeni: Pavol Gelo, starosta obce

Tel: 0908 601 605

Bankové spojenie: VUB banka

IBAN: SK8902000000001000426372
ICO: 00317977

DIC: 2020615663

Pravna forma: samosprava, obec

Zhotovitel

Obchodné meno: ASFA - KDK, s.r.o.

Sidlo: Murgasova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
V zastapeni: Pavol Kunert

Bankove spojenie: Slovenska sporitelfa a.s.

Cislo u¢tu: IBAN SK 74 0900 0000 0050 3086 5841
ICO: 46704507

Zastupca vo veciach technickych: Rastislav Dzurko

Telefon: 0903 949 604

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu choznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky slvisiace s realizaciou diela, vie zabezpedit
vSetky poZadované materialy a vyrobky a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Nazov stavby:
- Oprava MK objekt: SO 03 Zubak - Osada Arganci
- Zubék - Asfaltovanie MK osada JezZovci
- Zubak - Oprava MK - Pila Malo
- Zubak - Oprava MK Kk cintorinu

Miesto stavby: obec Zubak

2.2. Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatela
stavbu v zmysle spracovaného rozpoctu.

Objednavatel sa zavazuje vykonané prace prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnut( cenu.

2.3. Zhotovitel prevzal od obstaravatela sutazné podklady s prislusnymi prilohami, na zaklade
ktorych predlozil obstaravatelovi sitazni ponuku na celé zabezpecenie predmetu obstaravania
realizaciu stavby podla projektovej dokumentacie.

2.4 Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.




2.5 Zhotovitel vyhlasuije, ze:
- sa oboznamil s projektom stavby.
- na zaklade predloZeného vykazu vymer bola vypracovana cena diela, ktora obsahuje naklady
na vSetky prace potrebné k realiz4cii stavby,

- nie je potreba prac naviac podas realizacie stavby, ktoré neboli zohladnené projektantom
stavby v PD a sutaznych podkladoch.

2.6. Zhotovitel bude uskutofovat prace suvisiace s predmetom obstaravania v stlade

s technologickymi  postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Gprav o ochrane Zivotného
prostredia, bezpecnosti prace a pod.

2.7. Sugastou uspesného plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitelom, priom komunikacia bude prebiehat telefonicky, osobne pri obhliadke
stavby a zapismi v stavebnom denniku, ktory bude zhotovitel viest.

2.8. Zhotovitel sa zavazuje realizovat celé dielo na vlastn( zodpovednost, na svoje naklady a na
svoje nebezpecie a vo vlastnom mene.

2.9. Objedndvatel sa zavézuje, ze dokon&ené dielo v stlade s PD prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutti cenu podra &l. 4.

Cl. 3. Lehota plnenia

3.1. Odovzdanie staveniska obstaravatelom a prevzatie zhotovitelom sa uskutoéni na zéklade vyzvy
objednavatela.

3.2. Terminy: zaCatie : do 7 dni od prevzatia staveniska
ukoncenie : 2 mesiace od odovzdania staveniska

3.3. Platnost zmluvy: do 31.12.2018

3.4. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia.

3.5. Zhotovitel spini svoju povinnost' podla tejto zmluvy riadnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi v dohodnutom termine, o &om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany
zapis na mieste realizacie prac. Konstrukcie, ktoré budd v priebehu vystavby pri dal$ej &innosti
zhotovitela zakryté, odovzda zhotovitel obstaravatelovi v priebehu vystavby, a to formou zapisu

v stavebnom denniku. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat' kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach,
doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov a tieto kompletne
predlozi objednavatelovi pri fakturacii prislunych prac.

Cl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvna cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni.

4.2. Zmluvna cena je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou

castou tejto zmluvy (priloha &. 1). Zmluvna cena je koneéna a zarucuje tplnost a komplexnost stavby
podla PD.

4.3. K zmene ceny moze dojst:

a) vpripade nevyhnutného rozsirenia alebo z(Zenia predmetu zmluvy zo strany
objednavatela,

b) Pri nevyhnutnej zmene technického rieenia pozadovaného objednavatelom,

) pri zmene zakonnej sadzby DPH.



Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.4. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom verejného obstaravania a ktory by zvySoval cenu pinenia

alebo jeho &asti, je moZné uzatvorit len za dodrzania podmienok stanovenych §10a zakona
0 verejnom obstaravani.

4.5. Zmluvna cena za zhotovenie diela podla ¢l. 2 je:
Celkova cena diela s DPH: 46 984,18 €
z toho DPH: 7 830,70 €
cena bez DPH: 39 153,48 €

4.6. Do ceny diela su zaratané vsetky naklady potrebné k realizacii stavby podla PD a dalSie naklady
zohladnené v cene diela pri uréovani ceny v ramci procesu verejného obstaravania.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci tejto zmluvy za
zmluvnu cenu.

4.7. Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudl obstaravatelom uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky

5.1.0bjednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Faktary sa budl uhradzat podla
predloZzenych sUpisov skutoéne vykonanych prac odsuhlasenych obstaravatelom.

5.2. Zhotovitel max. 1x mesaéne vystavi faktiru za vykonané prace v troch rovnopisoch. Okrem
vSeobecnych naleZitosti podla zakona o DPH , musi faktira obsahovat supis zrealizovanych prac s
jednotlivymi vymerami zrealizovanych prac a ich ceny. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury
premerané a odsUhlasené zastupcom obstaravatela.

5.3. Splatnost faktar je min. 30 dni odo diia doru¢enia obstaravatelovi.

5.4. V pripade, Ze faktira bude obsahovat nespravne alebo neupiné Udaje, je obstaravatel

opravneny tato fakturu v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi. Lehota splatnosti v tomto pripade zacne
plynat od dorucenia novej spravne vystavenej faktury obstaravatelovi.

5.5. K fakture musia byt prilozené vsetky atesty, revizie, certifikaty a skisky pouzitych materialov
a technologii (képie).

5.6. Objednavatel mé pravo zadrzat z konecnej faktury sumu do vysky 10 % z ceny diela ako
kolaudaénu ratu, ktora bude zhotovitelovi uvolnena aZ po bezzavadnom odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost' za vady diela

6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v sulade s PD so zavaznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi, bude zodpovedat Gcelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva a potas zarucnej doby
bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruka za vykonané prace je v dizke 60 mesiacov, na vyrobky podfa zaruky vyrobcu - min. 24
mesiacov a zacina plynut odo dita odovzdania a prevzatia stavby.

6.3. Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie zavady, ktora sa prejavila po odovzdani diela
a bola spdsobena porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoreé boli
sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni



vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost' alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich
pouZziti trval.

6.4. Pripadnu reklamaciu vady diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela. Zhotovitel' sa zavazuje zaéat s odstrafiovanim pripadnych
vad predmetu plnenia vzmysle bodu 6.3. do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie

objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky moznom &ase. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

6.5. Reklamované vady, ktoré oznaé&i obstaravatel za havarijné je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie zavady, na zaklade ktorych neméze obstaravatel dielo
uzivat a hrozi mu majetkova ujma (prasknuté potrubia apod.)

6.6. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s odstrafovanim vad reklamovanych v zarucnej lehote podrla
bodu 6.4., je objednavatel opravneny nechat' tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyGétovat
zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v pinej vyske do 21 kalendarnych dni odo
dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuétované.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluyné pokuty:

a) Vopripade, ze sa zhotovitel z jeho viny dostane do omeskania s odovzdanim diela po
termine uvedenom v bode 3.2., je povinny zaplatit obstaravatelovi pokutu vo vyske 0,05 %
zo zmluvnej ceny za kazdy zac¢aty defi omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine podla bodu 6.4. a 6.5.,
zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania aZ do odstranenia poslednej chyby diela.

¢) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moéze zhotovitel' vyuétovat objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy tyzden omeskania.

&1, 8. Stavehisko

8.1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi celé stavenisko nezatazené pravami tretich
0sdb v stlade s bodom 3.1.

8.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného dennika. Zapis bude
obsahovat"

- odovzdanie smerovych a vy$kovych bodov,

- odovzdanie hranic staveniska,

- odovzdanie plochy pre zariadenie staveniska .

8.3. Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku a v okoli ZS neustale poriadok a &istotu, udrziavat
nepretrzite v Cistote prijazdové komunikacie, udrziavat oplotenie, doéasné DZ v bezchybnom stave,
dodrZiavat' bezpeénost a ochranu zdravia oséb pri praci, dodrZiavat a zabezpedovat poziarnu
bezpecnost a prevenciu, riadne uskladiiovat materialy a ich ochranu proti poskodeniu a odcudzeniu.

8.4. Za poskodenie existujlcich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vyty&ené ich spravcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny préce v blizkosti existujtcich podzemnych inzinierskych
sieti vykonavat' opatrne, pritéom pogkodenie bezodkladne nahlasi spravcovi a zabezpedi opravu
poskodenia. Uvedené sa tyka i poskodenia majetku tretich osdb.

8.5. Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spdsobom.

8.6. Zhotovitel je povinny re$pektovat a plnit bez omeskania véetky poZiadavky stavebného dozoru.



8.7. Zhotovitel sa zavézuje po ukondeni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie do
pbévodného stavu.

Cl. 9. Odstapenie od zmluvy, zanik zmluvy, rie§enie sporov

9.1. Objednavatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:
- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
ponuka, nie su zlucitelné s povahou a dbleZitostou prac jemu zverenych
- zdévodu nedodrzania kvality prace a materialov a neschopnosti uskuto¢nit napravu, pri
neplneni zavazkov alebo po odmietnuti prispdsobit sa poziadavkam objednavatela
dojednanych v zmluve.
-z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov objednavatela na realizaciu diela.
Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady $kody. Objednavatel je v8ak povinny
zaplatit zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajucu cene uz kvalitne vykonanych préac.

9.2. VSetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknt zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v dalsom
priebehu realizacie prac sa budl riesit' v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou stdnych znalcov, s ktorymi budu suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné

strany nedohodnl ani na Grovni $tatutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na
prislusny sud.

9.3. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oduétované podia zmluvnych cien faktirou a
objednavatel' uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela.

Cl. 10 . Zavereéné ustanovenia

10.1. Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob vykonavania diela pocas celej realizacie. O
priebehu kontroly bude vykonavat zapisy do stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest az do
Uplného ukonéenia stavbyveduci zhotovitela. Stavébny dennik bude cez pracovni dobu vzdy
k dispozicii objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny priebezne a na kazdé poziadanie uréenému pracovnikovi objednavatela
podavat informécie, vysvetlenie, (idaje apod. a taktiez odsuhlasovat vzajomne dohodnuté dokumenty
preukazujlice kvalitu vykonaného diela.

Zapisy v stavebnom denniku nemézu menit ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebny dennik musi obsahovat odnimateiné (oddelitelné) kopie prepisov listov a to original a
minimalne dve kopie.

Zhotovitel je povinny predkladat’ stavebnému dozoru denné zapisy najneskér nasledujuci pracovny
den.

10.2. Zmeny a zru$enie zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy je mozné uplatnit len po vzajomnej
dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitelnou sucastou zmluvy
a nadobtda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran.

10.3. Zapisy, dohody podpisané Statutarnymi zastupcami sa stavaju sticastou zmluvy len ak to bude
v nich uvedené.

10.4. K zmenam a dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne do 3 dni od
doruéenia.

10.5. Ak nie je vzmluve stanovené inak, platia prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a
podporne Obcianskeho zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov.

10.6. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, $tyri vyhotovenia pre objednévatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitela.



10.7.  Ugastnici tejto zmluvy prehlasuju, ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola

uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vdle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak &oho pripojuju svoje podpisy.

10.8. Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost dilom
nasledujdcim po dni zverejnenia.

10.9. Prilohou tejto zmluvy je rozpoget stavby vypracovany zhotovitelom:.

V Zubaku , dita 22.03.2018 V Dubnici nad Vahom, dia 22.03.2018

Objednavatel: Zhotovitel’

..........................................

Pavol Kunert, konatel




